

**ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTES A TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022-SEDUC.**

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (29/11/2022), reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Crateús, na sua sede, situada a Av. Edilberto Frota 1821 - Planalto - Crateús/CE, nomeada a referida Comissão de Licitação através da Portaria Nº 006.01.04/2022, de 01 de abril de 2022 do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros: Antônio Fernandes Alves Junior, José Edvaldir Lopes Marques e Antônio Ivan Bezerra Barboza, suplente, portaria Nº 003.19.05/2022, sob a Presidência do primeiro, para que fossem analisadas a propostas de preços, referentes à **TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022-SEDUC**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLICAÇÃO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO DE ALCÂNTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA, MARIA BEZERRA DE SOUZA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 098/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS - CE. Pontualmente às 10h00min (dez horas) do dia supracitado, o Sr. Presidente da Comissão de Licitação declarou que estavam abertos os trabalhos da presente sessão. Em seguida, o Sr. Presidente da Comissão de Licitação e seus membros procederam com a análise das Proposta de Preços das Licitantes Habilitadas:

1. **M A FEITOSA DE SOUSA LTDA - EPP, CNPJ: 41.356.135/0001-71;**
2. **CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA - DEMAIS, CNPJ: 01.795.971/0001-38;**
3. **CONSTRUTORA MORAES LTDA - EPP, CNPJ: 33.278.617/0001-22;**
4. **AR CONSTRUÇOES E OBRAS DE INSTALACOES EIRELI-EPP, CNPJ: 36.835.969/0001-20;**
5. **MINERVA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI-ME, CNPJ: 31.139.889/0001-16;**
6. **CONSBRAL CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA -DEMAIS, CNPJ: 07.544.576/0001-69;**
7. **SERVICE CONSTRUÇOES EIRELI - EPP, CNPJ: 38.147.379/0001-30;**
8. **G7 CONSTRUÇOES E SERIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ: 10.572.609/0001-99;**
9. **ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP, CNPJ: 12.044.788/0001-17;**
10. **H. M. DE VASCONCELOS SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ: 22.156.360/0001-10;**
11. **PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI-DEMAIS, CNPJ: 11.012.912/0001-08;**
12. **I P N CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI-ME, CNPJ: 17.895.167/0001-60;**
13. **A T L CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - DEMAIS, CNPJ: 04.302.210/0001-95;**
14. **CENPEL - CENTRO NORTE DE PROJETOS E EMPREENDINTOS LTDA, CNPJ: 05.502.041/0001-08;**
15. **G7 SERVICE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ: 17.399.790/0001-22;**

O presidente da comissão informa que recebeu do setor de engenharia parecer referente a análise das propostas de preços da Tomada de Preços retro mencionada. Após a análise e emissão do parecer feito pelo engenheiro Manoel Soares Braz - CREA-CE Nº: 061561950-9, o presidente torna público o resultado da análise das propostas com base no parecer apresentado e que estará anexado aos autos do processo. Após a análise do parecer apresentado pelo engenheiro foi constatado que as seguintes empresas: **1. SERVICE CONSTRUÇOES EIRELI - EPP**, **2. G7 CONSTRUÇOES E SERIÇOS EIRELI - EPP**, apresentaram suas propostas conforme solicita o edital, cumprindo todas as exigências contidas neste, sendo consideradas APTAS, Conforme a análise do parecer apresentado pelo engenheiro foram consideradas DESCLASSIFICADAS as propostas das seguintes empresas: **1. M A FEITOSA DE SOUSA LTDA - EPP**; na escola Francisco Carlos De Pinho não apresentou a planilha de BDI conforme solicita o item 6.3.5.2 do edital, a referida empresa também não apresentou a planilha de composição de preços unitários conforme solicita o item 6.3.5.5 do edital, não apresentou Planilhas de Composição de Encargos Sociais conforme solicita o item 6.3.5.6 do edital. **2. CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA - DEMAIS**; apresentou o item 6.3.5.1 Planilha de Orçamento da escola Maria Bezerra De Sousa superior ao orçamento base do

9 2

edital. **3. CONSTRUTORA MORAES LTDA - EPP**; não apresentou o item 6.3.5.1 Planilha de Orçamento da escola Francisco Carlos De Pinho. **4. AR CONSTRUÇOES E OBRAS DE INSTALACOES EIRELI-EPP**; não apresentou o item 6.3.5.1 Planilha de Orçamento da escola Maria Bezerra De Sousa e Umbelino Alves, bem como não apresentou planilha de BDI conforme solicita o item 6.3.5.2 do edital e planilha de composição de preços unitários conforme solicita o item 6.3.5.5 do edital das 04 (quatro) escolas. **5. MINERVA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI-ME**; apresentou valor global da carta proposta superior ao estimado conforme item 1.2 do edital, apresentou o item 6.3.5.1 Planilha de Orçamento da escola Umbelino Alves divergente ao orçamento base do edital; ausência de serviços no orçamento da escola Maria Bezerra De Sousa. **6. CONSBRAL CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA -DEMAIS**; apresentou o item 6.3.5.1 Planilha de Orçamento divergente ao orçamento base do edital. **7. ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP**; não apresentou o item 6.3.6 da escola Francisco Carlos De Pinho. **8. H. M. DE VASCONCELOS SERVICOS EIRELI - EPP**; apresentou o item 6.3.5.1 Planilha de Orçamento da escola Maria Bezerra De Sousa superior ao orçamento base do edital. **9. PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI-DEMAIS**; apresentou carta proposta sem a assinatura do responsável da empresa, descumprindo o item 6.3.2 do edital; não apresentou o item 6.3.5.1 Planilha de Orçamento da escola Francisco Carlos De Pinho, apresentou o item 6.3.5.1 Planilha de Orçamento das demais escolas sem assinaturas do Representante Legal e do profissional técnico - do engenheiro. **10. I P N CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI-ME**; apresentou o item 6.3.5.1 Planilha de Orçamento, item 6.3.5.2 planilha de BDI, item 6.3.5.3. Cronograma Físico-Financeiro e item 6.3.5.6 Planilhas de Composição de Encargos Sociais da escola Francisco Carlos De Pinho sem assinaturas do Representante Legal e do profissional técnico - do engenheiro. **11. A T L CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - DEMAIS**; não apresentou planilha de BDI conforme solicita o item 6.3.5.2 do edital, planilha de composição de preços unitários conforme solicita o item 6.3.5.5 do edital e Planilhas de Composição de Encargos Sociais conforme solicita o item 6.3.5.6 do edital referentes a escola Francisco Carlos De Pinho. **12. CENPEL - CENTRO NORTE DE PROJETOS E EMPREENDINTOS LTDA**; apresentou o item 6.3.5.1 Planilha de Orçamento da escola Maria Bezerra De Sousa divergente ao orçamento base do edital; ausência de serviços no orçamento da escola Maria Bezerra De Sousa. **13. G7 SERVICE CONSTRUÇOES EIRELI**; apresentou o item 6.3.5.1. Planilha de Orçamento, item 6.3.5.2 O valor do BDI considerado para compor o preço total deverá ser explicitado no orçamento, item 6.3.5.3. Cronograma Físico-Financeiro compatível com os serviços, item 6.3.5.4. Planilha de Composição Analítica do BDI, item 6.3.5.5. Planilha de Composições de Preços Unitários para todos os serviços descritos no Orçamento Básico e item 6.3.5.6 Planilhas de Composição de Encargos Sociais sem a assinatura do profissional técnico - do engenheiro. Portanto, diante do exposto, consideradas inaptas. Em seguida, foram classificadas conforme descrição abaixo:

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLICAÇÃO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO DE ALCÂNTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA, MARIA BEZERRA DE SOUZA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 098/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS - CE.

Empresa	Global R\$	Classificação
SERVICE CONSTRUÇOES EIRELI - EPP	<b>R\$ 2.153.120,87</b> (dois milhões cento e cinquenta e três mil cento e vinte reais e oitenta e sete centavos).	1º
G7 CONSTRUÇOES E SERIÇOS EIRELI - EPP	<b>R\$ 2.154.397,55</b> (dois milhões cento e cinquenta e quatro mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos).	2º

*(Handwritten marks: a circle, a checkmark, and a signature)*



CONSBRAL CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA -DEMAIS	<b>R\$ 1.939.420,28</b> (um milhão novecentos e trinta e nove mil quatrocentos e vinte reais e vinte e oito centavos).	INAPTA
M A FEITOSA DE SOUSA LTDA - EPP	<b>R\$ 1.975.595,22</b> (um milhão novecentos e setenta e cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos).	INAPTA
AR CONSTRUCOES E OBRAS DE INSTALACOES EIRELI-EPP	<b>R\$ 1.979.084,56</b> (um milhão novecentos e setenta e nove mil oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).	INAPTA
G7 SERVICE CONSTRUCOES EIRELI	<b>R\$ 2.012.929,17</b> (dois milhões doze mil novecentos e vinte e nove reais e dezessete centavos).	INAPTA
CONSTRUTORA MORAES LTDA - EPP	<b>R\$ 2.098.867,04</b> (dois milhões noventa e oito mil oitocentos e sessenta e sete reais e quatro centavos).	INAPTA
ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP	<b>R\$ 2.100.565,93</b> (dois milhões cem mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos).	INAPTA
CENPEL - CENTRO NORTE DE PROJETOS E EMPREENDINTOS LTDA	<b>R\$ 2.137.785,50</b> (dois milhões cento e trinta e sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).	INAPTA
A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - DEMAIS	<b>R\$ 2.147.403,12</b> (dois milhões cento e quarenta e sete mil quatrocentos e três reais e doze centavos).	INAPTA
PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-DEMAIS	<b>R\$ 2.148.183,98</b> (dois milhões cento e quarenta e oito mil cento e oitenta e três reais e noventa e oito centavos).	INAPTA
CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA - DEMAIS	<b>R\$ 2.157.894,40</b> (dois milhões cento e cinquenta e sete mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).	INAPTA
H. M. DE VASCONCELOS SERVICOS EIRELI - EPP	<b>R\$ 2.160.090,40</b> (dois milhões cento e sessenta mil noventa reais e quarenta centavos).	INAPTA
I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME	<b>R\$ 2.175.457,26</b> (dois milhões cento e setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos).	INAPTA
MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME	<b>R\$ 2.472.933,95</b> (dois milhões quatrocentos e setenta e dois mil novecentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos).	INAPTA
<b>VENCEDORA</b>	<b>SERVICE CONSTRUCOES EIRELI - EPP</b>	







CNPJ: 38.147.379/0001-30

**Orçamento Estimado município**

**R\$ 2.198.982,84** (dois milhões e cento e noventa e oito mil e novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Diante dos fatos expostos a Comissão Permanente de Licitação declarou que o preço ofertado de **R\$ 2.153.120,87** (dois milhões cento e cinquenta e três mil cento e vinte reais e oitenta e sete centavos), pela empresa **SERVICE CONSTRUCOES EIRELI - EPP** encontra-se de acordo com o preço constante no projeto básico do edital de tomada de preços nº 008/2022 SEDUC, estando assim compatível com o valor estimado para a presente licitação. Após o julgamento da Proposta de Preços, o presidente da comissão determinou que fosse divulgado o resultado nos mesmos meios de comunicação que se deram a publicação inicial e determinou abertura do prazo previsto no inciso I, alínea "b", do art. 109, da lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a ser contado a partir da publicação do resultado. Nada mais a constar, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação, para surtir seus efeitos legais. Crateús - Ceará, 29 de novembro de 2022.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
Função	Nome	Assinatura
Presidente:	Antônio Fernandes Alves Junior	
Membro:	José Edvaldir Lopes Marques	
Suplente:	Antônio Ivan Bezerra Barboza	

**ANÁLISE DAS PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022 SEDUC**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLICAÇÃO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO DE ALCÂNTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA, MARIA BEZERRA DE SOUZA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 098/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – CE

DATA: 29 DE NOVEMBRO DE 2022.

N°	EMPRESAS PARTICIPANTES	SITUAÇÃO
1	M A FEITOSA DE SOUSA LTDA - EPP	INAPTA
2	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA - DEMAIS	INAPTA
3	CONSTRUTORA MORAES LTDA - EPP	INAPTA
4	AR CONSTRUCOES E OBRAS DE INSTALACOES EIRELI-EPP	INAPTA
5	MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME	INAPTA
6	CONSBRAL CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA -DEMAIS	INAPTA
7	SERVICE CONSTRUCOES EIRELI – EPP	APTA
8	G7 CONSTRUCOES E SERIÇOS EIRELI – EPP	APTA
9	ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRELI – EPP	INAPTA
10	H. M. DE VASCONCELOS SERVICOS EIRELI – EPP	INAPTA
11	PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-DEMAIS	INAPTA
12	IP N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME	INAPTA
13	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – DEMAIS	INAPTA
14	CENPEL – CENTRO NORTE DE PROJETOS E EMPREENDINTOS LTDA	INAPTA
15	G7 SERVICE CONSTRUCOES EIRELI	INAPTA





ITENS A SEREM CUMPRIDOS CONFORME EDITAL	1 MA	2 CONJAS F	3 MORAES	4 AR	5 MINERVA	6 CONSBRAL	7 SERVICE	8 G7 CONST.	9 ABRAV	10 H M	11 PRO LIMPEZA	12 IPN	13 ATL	14 CENPEL	15 G7 SERVICE	
1 PAPEL TIMBRADO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2 RAZÃO SOCIAL	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3 LOCAL DA SEDE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4 N° DO CNPJ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5 ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ERRADO	OK	OK	OK	ERRADO	ERRADO
6 INDICAÇÃO DA VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS MÍNIMO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7 PREÇO TOTAL EM MOEDA NACIONAL COM TODOS OS ENCARGOS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
8 EM ALGARISMO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
9 POR EXTENSO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
10 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO
11 ASSINADA POR ENGENHEIRO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
12 ASSINADA EMPRESA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
13 VALOR	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
14 CRONOGRAMA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ERRADO	OK	OK	OK	ERRADO	ERRADO
15 COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO
16 COMPOSIÇÃO DO B.D.I.	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO
17 COMP. PREÇOS UNITÁRIOS	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO	ERRADO

*[Handwritten signature]*



## ANÁLISE

Após a análise das propostas apresentadas foi constatado que apenas as empresas abaixo se apresentaram APTAS para contratação:

**1 - M A FEITOSA DE SOUSA LTDA – EPP:** Inapta por não ter apresentado a Composição de leis sociais, Composição de BDI e

Composição de preços unitários da Escola Fco Carlos de Pinho;

**2 - CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA – DEMAIS:** Inapta por ter apresentado o Orçamento da Escola Maria

Bezerra de Sousa superior ao orçamento base do edital;

**3 - CONSTRUTORA MORAES LTDA – EPP:** Inapta por não ter apresentado o orçamento da Escola Fco Carlos de Pinho;

**4 - AR CONSTRUCOES E OBRAS DE INSTALACOES EIRELI-EPP:** Inapta por não ter apresentado os orçamentos das Escola Maria Bezerra de Sousa e Umbelino Alves, assim como também, não apresentou as composições de custos unitários, composições de BDI e composições de preços unitários das 04 escolas;

**5 - MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME:** Inapta por ter apresentado orçamento da escola Umbelino Alves divergente do orçamento base: - ausência do serviço “demolição de piso cerâmico” e quantitativos divergentes nos serviços “retirada de portas, demolição de revestimento c/ cerâmicas e porta de ferro compacta no Orçamento da Escola Maria Bezerra de Sousa;

**6 - CONSBRAL CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA –DEMAIS:** Inapta por ter apresentado orçamento divergente do orçamento base do edital;

**7 - SERVICE CONSTRUCOES EIRELI – EPP:** Apta;

**8 - G7 CONSTRUCOES E SERIÇOS EIRELI – EPP:** Apta;

**9 - ABRAY CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRELI – EPP:** Inapta por não ter apresentado o orçamento detalhado da Escola Fco Carlos de Pinho;





P R E F E I T U R A D O E  
**CRATEÚS**  
Fazendo Mais Por Você



**10 - H. M. DE VASCONCELOS SERVICOS EIRELI – EPP:** Inapta por ter apresentado valor do orçamento da Escola Maria Bezerra de Sousa superior ao valor do Edital;

**11 - PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-DEMAIS:** Inapta por ter apresentado a carta proposta sem a assinatura do responsável da empresa, não apresentou o orçamento da Escola Fco Carlos de Pinho, e os orçamentos das demais escolas não estão assinados pelo engenheiro responsável e pelo administrador da empresa;


**12 - I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME:** Inapta por ter apresentado o orçamento da escola Fco Carlos de Pinho sem a assinatura do engenheiro e do administrador da empresa, assim como também, o cronograma, composições de custo, BDI e encargos;

**13 - A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – DEMAIS:** Inapta por não ter apresentado a composição de encargos sociais, composição de BDI e composição de preços unitários do orçamento da Escola Fco Carlos de Pinho;

**14 - CENPEL – CENTRO NORTE DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:** Inapta por ter apresentado orçamento da Escola Maria Bezerra de Sousa divergente do orçamento base: quantidades diferentes nos serviços – “ demolição de piso cerâmico, demolição de piso sobre lastro de concreto e carga manual de entulho”;

**15 - G7 SERVICE CONSTRUCOES EIRELI:** Inapta por ter apresentado a carta proposta sem a assinatura do engenheiro responsável, assim como, o orçamento, composição de custo, encargos sociais, BDI e cronograma sem assinatura do engenheiro responsável;

Crateús – CE, 29 de novembro de 2022.

  
Manoel Soares Braz  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 061561950-9  
**MANOEL SOARES BRAZ**  
Engenheiro Civil

RNP 0615619509

CREA – CE: 061561950 – 9 CE

