

PROPOSTAS INICIAIS

SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT



REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

 Sem disputa  Serviços de engenharia comuns Menor Preço Lote 1 5
 25/04/2025 às 08:30

Filtrar por:

Ordem de classificação

Valor total estimado

Valor por lote

Valor por unidade


R\$ 85.000,00

R\$ 85.000,00

R\$ 84.700,00

R\$ 87.000,00

R\$ 72.600,00



D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Crateús / CE

Número do processo: 00035.20250410/0002-00

Número do certame: DL019/2025-SECULT

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Modalidade: Dispensa Eletrônica

Data da abertura: 25/04/2025 às 08:30

Dados do Fornecedor

Razão social: D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF: 21.403.984/0001-21

Endereço: PERO COELHO, 196, CENTRO, Fortaleza / CE - CEP: 60.140-100

Telefone: **** / 85982179009

E-mail: D3SERVI@HOTMAIL.COM

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexe todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 21.403.984/0001-21

Rua Pero Coelho, nº 196, Centro, Fortaleza-CE

Telefone: (85) 9.8217-9009 Email: d3servi@hotmail.com



D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

SIM

Declaramos que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 21.403.984/0001-21

Rua Pero Coelho, nº 196, Centro, Fortaleza-CE

Telefone: (85) 9.8217-9009 Email: contato@d3servicos.com.br



D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços:

LOTE ÚNICO

1 - REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS

Especificação: REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 57.988,95

Valor total: R\$ 57.988,95

Fabricante/Marca: --

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 75.322,70

Valor total - LOTE ÚNICO: R\$ 57.988,95 - (cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 57.988,95 (cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 180 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 25 de Abril de 2025 às 07:18

Dados do Usuário:


Usuário logado como: D3

E-mail: D3SERVI@HOTMAIL.COM

D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 21.403.984/0001-21

Rua Pero Coelho, nº 196, Centro, Fortaleza-CE

Telefone: (85) 9.8217-9009 Email: d3servi@hotmail.com



D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES


D3 SERVICOS E
CONSTRUÇOES
LTDA:21403984000
121

Assinado de forma digital por D3 SERVICOS E
CONSTRUÇOES LTDA:21403984000121
DN: cn=BR, c=KP-Brazil, ou=Certificado Digital P2 A1,
ou=Videconferencia, ou=4561603000149, email=
Singulard Multiplo, cn=D3 SERVICOS E
CONSTRUÇOES LTDA:21403984000121
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025 001.20435

CPF/MF: 21.403.984/0001-21



D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 21.403.984/0001-21
Rua Pero Coelho, nº 196, Centro, Fortaleza-CE
Telefone: (85) 9.8217-9009 Email: d3serv@boltonet.com



D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



À

Prefeitura Municipal de **CRATEÚS**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL019/2025-SECULT

Prezado(a) Pregoeiro (a),

Apresento nossa proposta de preços referente a licitação, que versa sobre a **REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS** conforme segue.

Informo inteira submissão às cláusulas e condições existentes no Edital de Licitação Eletrônica e Termo de Referência, como também aos ditames das Leis e Decretos que regem este procedimento administrativo.

VALOR TOTAL: R\$ 57.988,95(Cinquenta e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Oito reais e Noventa e Cinco centavos). Validade da proposta: Não Inferior a 180 (cento e oitenta) dias

Prazo de execução: Conforme o cronograma físico-financeira

- Declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 14.133/21, às cláusulas e condições previstas no aviso de contratação do processo supracitado.
- Declaramos que nos preços contidos nesta proposta incluem a integralidade de todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custo diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto da licitação
- Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Dispensa de Licitação.
- Declaramos e que concordamos integralmente com edital e seus anexos.

Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos **Informações do Licitante**

- Razão Social: D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 - CNPJ: 21.403.984/0001-21
 - Endereço: Rua Pero Coelho, nº 196, Centro, Fortaleza-CE
 - Representante legal: Carlos Luan Muniz Diogo
- Telefone: (85) 9.8217-9009 Email: carlosluan@D3SERVICOES.COM.BR

Fortaleza/CE, 25 DE ABRIL DE 2025.

D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ:
21.403.984/0001-21 Rua Pero Coelho, nº 196, Centro, Fortaleza-CE
Telefone: (85) 9.8217-9009 Email: carlosluan@D3SERVICOES.COM.BR



D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

D3 SERVICOS E
CONSTRUCOES
LTDA:214039840001
21

Assinado de forma digital por D3 SERVICOS E
CONSTRUCOES LTDA:214039840001 21
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital P:
A1, ou=Videoconferencia, ou=45616309000149,
ou=AC SingularID Multipla, cn=D3 SERVICOS E
CONSTRUCOES LTDA:214039840001 21
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2025.001.20435



D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 21.403.984/0001-21
CARLOS LUAN MUNIZ DIOGO
CPF Nº 072.076.793-86
PROPRIETÁRIO

EDSON
AMAXIMANDRO
DE SOUSA E
SILVA:4169046030
0

Assinado de forma digital por EDSON
AMAXIMANDRO DE SOUSA E
SILVA:41690460300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=45616309000149, ou=AC SingularID
Multipla, cn=EDSON AMAXIMANDRO DE
SOUSA E SILVA:41690460300
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2025.001.20435

D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 21.403.984/0001-21
Rua Pero Coelho, nº 196, Centro, Fortaleza-CE
Telefone: (85) 9.8217-9009 Email: d3servicos@icloud.com

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS		DATA : 24/04/2025	BDI : 27,65%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS		FONTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025.02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA PRÓPRIA	VERSÃO HORA 84,44% 92,17% 0,00%
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEUS/CE		PREÇO TOTAL R\$ 5.304,50 PREÇO TOTAL R\$ 5.304,50	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 5.304,50
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 180,28	R\$ 1.081,68
1.2	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2	1,36	R\$ 5,13	R\$ 6,98
1.3	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	543,86	R\$ 3,63	R\$ 1.974,21
1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	199,08	R\$ 10,26	R\$ 2.042,56
1.5	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,67	R\$ 25,38	R\$ 143,90
1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,42	R\$ 55,17
2	PAREDES						R\$ 11.198,36
2.1	C0668	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFALTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP. = 1 A 2 cm	SEINFRA	M2	199,08	R\$ 46,39	R\$ 9.235,32
2.2	C4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	16,17	R\$ 121,40	R\$ 1.963,04
3	COBERTURA						R\$ 892,99
3.1	C1147	DOMO INDIVIDUAL DE ACRÍLICO	SEINFRA	M2	1,36	R\$ 656,61	R\$ 892,99
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 7.254,92
4.1	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 425,48	R\$ 5.956,72
4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R\$ 259,64	R\$ 1.298,20
5	PINTURA						R\$ 21.840,65
5.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	334,01	R\$ 13,57	R\$ 4.532,52
5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	199,08	R\$ 12,61	R\$ 2.510,40
5.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	696,78	R\$ 20,70	R\$ 14.423,35
5.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	32,87	R\$ 5,18	R\$ 170,27
5.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	6,26	R\$ 15,60	R\$ 97,66
5.6	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,16	R\$ 25,59	R\$ 106,45
6	PISOS						R\$ 1.631,26
6.1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF 09/2020	SINAPI	M2	5,67	R\$ 287,70	R\$ 1.631,26
	ESQUADRIAS						R\$ 3.763,65
7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.444,17	R\$ 1.444,17
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 515,57	R\$ 515,57
7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	SINAPI	M2	4,05	R\$ 445,41	R\$ 1.803,91
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						R\$ 960,64
8.1	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 51,01	R\$ 102,02
8.2	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 416,60	R\$ 833,20
8.3	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	2,00	R\$ 12,71	R\$ 25,42
9	LIMPEZA FINAL						R\$ 5.141,98
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	404,88	R\$ 12,70	R\$ 5.141,98
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 12.559,63
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 45.429,32
						VALOR TOTAL:	R\$ 57.988,95
Cinquenta e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Oito reais e Noventa e Cinco centavos							

 D3 SERVICOS E CONSTRUCOES	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	DATA : 24/04/2025		BDI : 27,65%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEUS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.304,50	9,15%
2	PAREDES	R\$ 11.198,36	19,31%
3	COBERTURA	R\$ 892,99	1,54%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.254,92	12,51%
5	PINTURA	R\$ 21.840,65	37,66%
6	PISOS	R\$ 1.631,26	2,81%
7	ESQUADRIAS	R\$ 3.763,65	6,49%
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 960,64	1,66%
9	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.141,98	8,87%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 12.559,63 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 45.429,32
		VALOR TOTAL:	R\$ 57.988,95

Cinquenta e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Oito reais e Noventa e Cinco centavos

EDSON
AMAXIMANDR
O DE SOUSA E
SILVA:41690460
300


Assinado de forma digital por EDSON AMAXIMANDRO DE SOUSA E SILVA:41690460300
DN: cn=EDSON, ou=D3 Servicos e Construcoes, ou=45516309000149, ou=AC, ou=Videoconferencia, ou=55616309000149, ou=AC, ou=SingularID Multiplo, cn=EDSON AMAXIMANDRO DE SOUSA E SILVA:41690460300
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20435

D3 SERVICOS E
CONSTRUCOES
LTDA:2140398
4000121

Assinado de forma digital por D3 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:21403984000121
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital P/A1, ou=Videoconferencia, ou=45516309000149, ou=AC, ou=SingularID Multiplo, cn=D3 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:21403984000121
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20435



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	DATA : 24/04/2025		BDI : 27,65%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEUS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,10%
			SINAPI	207502 COM DESONERAÇÃO	92,17% 63,68%
			PROPRIA	PROPRIA	0,00% 0,00%



1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 30,0500	R\$ 30,6510
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,5500	R\$ 24,5500
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,3900	R\$ 55,7550
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 12,3100	R\$ 1,8465
TOTAL Material:						R\$ 112,8025

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,54019358	R\$ 18,4600	R\$ 28,4320
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,4320
VALOR:						R\$ 141,23

1.2. C1046 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19252874	R\$ 18,4600	R\$ 3,5541
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,01925287	R\$ 24,1600	R\$ 0,4651
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,0192
VALOR:						R\$ 4,02

1.3. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15384615	R\$ 18,4600	R\$ 2,8400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,8400
VALOR:						R\$ 2,84


1.4. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03850575	R\$ 24,1600	R\$ 0,9303
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38505747	R\$ 18,4600	R\$ 7,1082
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,0385
VALOR:						R\$ 8,04

1.5. C1068 DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,92393494	R\$ 19,1000	R\$ 17,6472
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09239349	R\$ 24,1600	R\$ 2,2322
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,8794
VALOR:						R\$ 19,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	DATA : 24/04/2025	BDI : 27,65%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEUS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
			PROPRIA	PROPRIA	0,00%



1.6. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0.06160479	R\$ 24,1600	R\$ 1,4884
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.61604790	R\$ 18,4600	R\$ 11,3722
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,8606
VALOR:					R\$ 12,86

2.1. C0668 CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.02120000	R\$ 64,3600	R\$ 1,3644
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4.38000000	R\$ 0,5500	R\$ 2,4090
I1090 EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	0.30000000	R\$ 14,0000	R\$ 4,2000
TOTAL Material:					R\$ 7,9734
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0.61552185	R\$ 24,1600	R\$ 14,8710
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.73093219	R\$ 18,4600	R\$ 13,4930
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,3640
VALOR:					R\$ 36,34

2.2. C4496 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8321 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO (MONTADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 95,1000	R\$ 95,1000
TOTAL Material:					R\$ 95,1000
VALOR:					R\$ 95,10


3.1. C1147 DOMO INDIVIDUAL DE ACRÍLICO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1039 DOMO DE ACRILICO - INDIVIDUAL	SEINFRA	M2	1,07000000	R\$ 449,6000	R\$ 481,0720
TOTAL Material:					R\$ 481,0720
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047 AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0.76712151	R\$ 19,1000	R\$ 14,6520
I2070 TELHADISTA	SEINFRA	H	0.77235711	R\$ 24,1600	R\$ 18,6601
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,3121
VALOR:					R\$ 514,38

4.1. C4809 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9124 LUMINÁRIA DE EMBUTIR. EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 283,3600	R\$ 283,3600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 MUNICÍPIO DE CRATEÚS	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS	DATA : 24/04/2025		BDI : 27,65%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N. BAIRRO: VEREMOS. CRATEÚS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,30%



TOTAL Material:	R\$ 283,3600
-----------------	--------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,15514496	R\$ 19,1000	R\$ 22,0633
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,15525444	R\$ 24,1500	R\$ 27,8994
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 49,9627
VALOR:						R\$ 333,32

4.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 19,4400
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,4900
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,6200
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1000
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 8,5400
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 10,5600
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2300
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 1,7400
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,0500
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,8200
TOTAL Material:					R\$ 67,9040

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,31063312	R\$ 19,1000	R\$ 44,1331
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,31115668	R\$ 24,1500	R\$ 55,8144
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,92596390	R\$ 18,4600	R\$ 35,5533
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 135,5008
VALOR:						R\$ 203,40


5.1. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 1,0450
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 1,0664
TOTAL Material:					R\$ 2,1114

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,15402124	R\$ 19,1000	R\$ 2,9418
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,23103187	R\$ 24,1600	R\$ 5,5817
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,5235
VALOR:						R\$ 10,63

5.2. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 1,6300

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS	DATA : 24/04/2025		BDI : 27,65%															
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS	<table> <tr> <th>FONTES</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MPS</th></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>27,65%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2025/02 COM DESONERAÇÃO</td><td>92,17%</td><td>27,65%</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MPS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	27,65%	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	27,65%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MPS																	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	27,65%																	
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	27,65%																	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE																			

TOTAL Material:	R\$ 1.357,00
-----------------	--------------

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,15398230	R\$ 19,1000	R\$ 2,9411
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,23097345	R\$ 24,1600	R\$ 5,5803
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,5214
VALOR:						R\$ 9,88

5.3. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,3000	R\$ 1,1160
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,1350
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 14,0300	R\$ 2,3851
TOTAL Material:						R\$ 3,6361

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,26945973	R\$ 19,1000	R\$ 5,1467
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30795398	R\$ 24,1600	R\$ 7,4402
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,5869
VALOR:						R\$ 16,22

5.4. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,1300	R\$ 0,3390
TOTAL Material:						R\$ 0,3390

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,15396518	R\$ 24,1600	R\$ 3,7198
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,7198
VALOR:						R\$ 4,06

5.5. 102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)


Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01300000	R\$ 21,10	R\$ 0,27
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,13000000	R\$ 27,41	R\$ 3,56
TOTAL Material:						R\$ 3,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29293075	R\$ 28,67	R\$ 8,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,39
VALOR:						R\$ 12,22

5.6. C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

 GOVERNO MUNICIPAL CATEUS	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS	DATA : 24/04/2025		BDI : 27,65%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N. BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	27,65%
			SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	27,65%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 15,6200	R\$ 0,7810
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,27000000	R\$ 25,4800	R\$ 6,8796
					TOTAL Material:	R\$ 8,2006

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,23094531	R\$ 19,1000	R\$ 4,4111
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30792708	R\$ 24,1600	R\$ 7,4395
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,8506
					VALOR:	R\$ 20,05

6.1. 101751 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,57500000	R\$ 36,43	R\$ 20,94
00006214	TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 179,66	R\$ 188,64
					TOTAL Material:	R\$ 209,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44256804	R\$ 26,59	R\$ 11,76
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18592514	R\$ 21,75	R\$ 4,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,80
					VALOR:	R\$ 225,38

7.1. C1982 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 64,3600	R\$ 0,6822
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 137,6300	R\$ 137,6300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,7400	R\$ 1,2728
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,5500	R\$ 0,9460
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 16,0600	R\$ 96,3600
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 45,1900	R\$ 45,1900
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 22,2700	R\$ 44,5400
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 54,8200	R\$ 109,6400
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,2600	R\$ 2,0800
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 207,0600	R\$ 414,1200
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,40000000	R\$ 13,0900	R\$ 5,2360
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,3600	R\$ 8,1600
					TOTAL Material:	R\$ 865,8570

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,62003042	R\$ 19,1000	R\$ 88,2426
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,62014007	R\$ 24,1600	R\$ 111,6226
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,53977075	R\$ 24,1600	R\$ 37,2009
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,54018466	R\$ 18,4600	R\$ 28,4318

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS	DATA : 24/04/2025	BDI : 27,65%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS	FONTE	VERSAO	
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N. BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	
			PROPRIA	PROPRIA	

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 265,4979
VALOR:	R\$ 1.131,35

7.2. C3538 PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.01600000	R\$ 64,3600	R\$ 1,0298
16108 BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	5.10000000	R\$ 2,1300	R\$ 10,8630
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1.72000000	R\$ 0,7400	R\$ 1,2728
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1.72000000	R\$ 0,5500	R\$ 0,9460
16114 DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	4.00000000	R\$ 2,2100	R\$ 8,8400
12331 FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 40,9000	R\$ 40,9000
16115 FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	2.00000000	R\$ 2,7100	R\$ 5,4200
16109 FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	5.10000000	R\$ 11,4100	R\$ 58,1910
16111 MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	0.80000000	R\$ 3,2500	R\$ 2,6000
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8.00000000	R\$ 0,2600	R\$ 2,0800
16113 PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 89,4500	R\$ 89,4500
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 13,0900	R\$ 3,2725
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6.00000000	R\$ 1,3600	R\$ 8,1600
TOTAL Material:					R\$ 233,0251

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,88767809	R\$ 19,1000	R\$ 55,1547
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,88767809	R\$ 24,1600	R\$ 69,7663
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07806649	R\$ 24,1600	R\$ 26,0461
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,07806649	R\$ 18,4600	R\$ 19,9011
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 170,8682

VALOR:	R\$ 403,89
--------	------------

7.3. 102167 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	4,03600000	R\$ 2,10	R\$ 8,47
00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	M	4,60900000	R\$ 10,24	R\$ 47,19
00011189 VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 277,20	R\$ 277,20
TOTAL Material:					R\$ 332,86

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35889348	R\$ 21,75	R\$ 7,80
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36917119	R\$ 22,42	R\$ 8,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,07

VALOR:	R\$ 348,93
--------	------------

8.1. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

 D3 SERVICOS E CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	DATA : 24/04/2025	BDI : 27,85%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N. BAIRRO: VEREMOS. CRATEUS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
			PROPRIA	PROPRIA	0,00%



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRILICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0.03000000	R\$ 9,4100
TOTAL Material:					R\$ 0,2823

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.61606178	R\$ 19,1000
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,15511583	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 39,6744

VALOR:	R\$ 39,96
--------	-----------

8.2. 101911 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM. COMPRIMENTO 40 MM. COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,58
00010890	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 308,12
TOTAL Material:					R\$ 309,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34989416	R\$ 22,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35428014	R\$ 26,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,08

VALOR:	R\$ 326,36
--------	------------

8.3. C4850 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,6900
I9150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA. DE 25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0.03380000	R\$ 44,5000
TOTAL Material:					R\$ 4,2641

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.30881451	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7007

VALOR:	R\$ 9,96
--------	----------

9.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.53900325	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,9500

VALOR:	R\$ 9,95
--------	----------

D3 SERVICOS E CONSTRUÇÕES
LTD A: 2140398
4000121

EDSON
AMAXIMANDR
O DE SOUSA E
SILVA: 41690460
300

 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	DATA : 24/04/2025		BDI : 27,65%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	FONTE	VERSAO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N. BAIRRO: VEREMOS, CRATEUS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	58,90%
		PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	



88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,62	R\$ 3,62
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,66

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,35	R\$ 14,35
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:						R\$ 0,25
VALOR:						R\$ 22,26


88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,62	R\$ 3,62
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,29	R\$ 18,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:						R\$ 0,21
VALOR:						R\$ 26,59

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS		DATA : 24/04/2025		BDI : 27,65%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS		FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N. BAIRRO: VEREMOS. CRATEÚS/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
				PROPRIA	PROPRIA	0,00%



95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 14,35	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,25
VALOR:						R\$ 0,25

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 18,29	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,21
VALOR:						R\$ 0,21

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 18,29	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,32
VALOR:						R\$ 0,32

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 18,29	R\$ 0,26
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,26
VALOR:						R\$ 0,26

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 13,25	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,28
VALOR:						R\$ 0,28


95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 13,91	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,20
VALOR:						R\$ 0,20

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS		DATA : 24/04/2025		BDI : 27,89%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N. BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%



00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,62	R\$ 3,62
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,66

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,29	R\$ 18,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:						R\$ 0,32
VALOR:						R\$ 26,27

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,62	R\$ 3,62
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,85	R\$ 1,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,05	R\$ 2,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 10,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,29	R\$ 18,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
TOTAL Serviço:						R\$ 0,26
VALOR:						R\$ 28,67

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,62	R\$ 3,62
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,39	R\$ 1,39



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	DATA : 24/04/2025		BDI : 27,65%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	FONTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N. BAIRRO: VEREMOS, CRATEUS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
		SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92.17%	53.50%
		PROPRIA	PROPRIA	0.00%	0.00%

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 8,22

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,25	R\$ 13,25
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 13,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,28

VALOR:	R\$ 21,75
--------	-----------

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,62	R\$ 3,62
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 8,31

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 13,91	R\$ 13,91
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 13,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,20

VALOR:	R\$ 22,42
--------	-----------

**EDSON
AMAXIMANDRO DE
SOUSA E
SILVA:41690450300**

**D3 SERVICOS E
CONSTRUCOES**
LTDA:2140398
4000121

Associação de forma digital por D3
SERVÇOS E CONSTRUÇÕES
LTD A 21403856000121
CNPJ nº 08.901.416/0001-00, ou-Certifcado
Digital P A1, em Videoconferencia,
em 4/5/16 às 19:50:00 hrs, em RSC
Syngulid Multipla, em D3 SERÇOS
E CONSTRUÇÕES
LTD A 21403856000121
Versão do Assinle Acrobat Reader
2025.001.20415





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	DATA : 24/04/2025		BDI : 27,65%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEUS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025.02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,30%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.304,50	100,00 % R\$ 5.304,50	100,00 % R\$ 5.304,50
2	PAREDES	R\$ 11.198,36	100,00 % R\$ 11.198,36	100,00 % R\$ 11.198,36
3	COBERTURA	R\$ 892,99	100,00 % R\$ 892,99	100,00 % R\$ 892,99
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.254,92	100,00 % R\$ 7.254,92	100,00 % R\$ 7.254,92
5	PINTURA	R\$ 21.840,65	100,00 % R\$ 21.840,65	100,00 % R\$ 21.840,65
6	PISOS	R\$ 1.631,26	100,00 % R\$ 1.631,26	100,00 % R\$ 1.631,26
7	ESQUADRIAS	R\$ 3.763,65	100,00 % R\$ 3.763,65	100,00 % R\$ 3.763,65
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 960,64	100,00 % R\$ 960,64	100,00 % R\$ 960,64
9	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.141,98	100,00 % R\$ 5.141,98	100,00 % R\$ 5.141,98
R\$ 57.988,95			R\$ 57.988,95 R\$ 57.988,95	R\$ 57.988,95



D3 SERVICOS E
CONSTRUCOES
LTDA:214039840
00121

Assinado de forma digital por D3
SERVICOS DE CONSTRUCOES
LTDA 21403984000121
DN: cn=B, ou=K-Brasil, ou=Certificado
Digital P.A., ou=Videoconferencia,
ou=Sei-106000149, ou=AC SingularID
Multipla, cn=D3 SERVICOS DE
CONSTRUCOES LTDA 21403984000121
Versão do Adobe Acrobat Reader:
7.0.9 (31.1.2003)

 EXECUTIVO MUNICIPAL	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	DATA : 24/04/2025		BDI : 27,65%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEUS/CE	PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
 D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS	
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N. BAIRRO: VEREMOS, CRATEUS, CE	
		DATA : 24/04/2025	BDI : 27,65%
		FORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/02 COM DESONERAÇÃO PROPRIA PROPRIA	VERSÃO HORA 84,44% MES 47,48% 92,17% 53,50% 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxilio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	49,06%	19,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,05%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14%	3,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	10,61%	4,19%


A + B + C + D = 92,17% 53,50%

EDSON
AMAXIMANDRO DE
SOUSA E
SILVA:41690460300

Assinado de forma digital por EDSON
AMAXIMANDRO DE SOUSA E SILVA:41690460300
DN: cn=EDSON, o=D3 Servicos e Construcões, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=D3 S-SERVICOS E
CONSTRUCOES LTDA:21403984000121
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20435

D3 SERVICOS E
CONSTRUCOES
LTDA:21403984
000121

Assinado de forma digital por D3 SERVICOS
E CONSTRUCOES LTDA:21403984000121
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PJ A1, ou=Videoconferencia, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=D3 S-SERVICOS E
CONSTRUCOES LTDA:21403984000121
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20435





PROPOSTA DE PREÇO

A Comissão de Contratação /Agente de Contratação,

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital **DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT** cujo objeto a **REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**, conforme projeto orçamento em anexo pelo preço global de **R\$ 64.780,01 (Sessenta e Quatro Mil e setecentos e oitenta reais e um centavo)**

Observações:

Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas elou quaisquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante elou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras elou serviços;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr., **AIRTON BARBOSA DA SILVA JUNIOR**, portador da Carteira de Identidade nº 20072879518 SSP-CE e do CPF Nº 068-656-353-02, como representante legal desta empresa.


Declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

AIRTON
BARBOSA DA
SILVA JUNIOR
Assinado de forma
digital por AIRTON
BARBOSA DA SILVA
JUNIOR
Dados: 2025.04.24
14:24:10 -03'00'

JOSE
ANASTACIO
BRANDAO
DOS SANTOS
Assinado de forma
digital por JOSE
ANASTACIO BRANDAO
DOS SANTOS
Dados: 2025.04.24
14:24:19 -03'00'

	RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS A RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	DATA : 25/04/2025		BDI : 27,65%	
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N° DL019/2025-SECULT	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO , S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47-48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	SINAPI	2025/C2 COM DESONERAÇÃO	82,17%	68-69%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.				
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.457,48	9,97%
2	PAREDES	R\$ 12.563,42	19,39%
3	COBERTURA	R\$ 744,10	1,15%
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 6.685,79	10,32%
5	PINTURA	R\$ 26.107,02	40,30%
6	PISOS	R\$ 1.363,52	2,10%
7	ESQUADRIAS	R\$ 3.333,35	5,15%
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 848,86	1,31%
9	LIMPEZA FINAL	R\$ 6.676,47	10,31%
VALOR TOTAL:		R\$ 64.780,01	100,00%

Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Oitenta reais e Um centavo

AIRTON BARBOSA DA SILVA JUNIOR
Assinado de forma digital por AIRTON BARBOSA DA SILVA JUNIOR
Dados: 2025.04.24 14:24:34 -03'00'

JOSE ANASTACIO BRANDAO DOS SANTOS
Assinado de forma digital por JOSE ANASTACIO BRANDAO DOS SANTOS
Dados: 2025.04.24 14:24:47 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	DATA :	25/04/2025	BDI :	27,65%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO , S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.				
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025				


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 5.058,35	R\$ 6.457,48
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 127,25	R\$ 162,43	R\$ 763,50	R\$ 974,58
1.2	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2	1,36	R\$ 5,22	R\$ 6,66	R\$ 7,10	R\$ 9,06
1.3	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	543,86	R\$ 3,69	R\$ 4,71	R\$ 2.006,84	R\$ 2.561,58
1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	199,08	R\$ 10,44	R\$ 13,33	R\$ 2.078,40	R\$ 2.653,74
1.5	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,67	R\$ 25,82	R\$ 32,96	R\$ 146,40	R\$ 186,88
1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,70	R\$ 21,32	R\$ 56,11	R\$ 71,64
2	PAREDES							R\$ 9.841,88	R\$ 12.563,42
2.1	C0668	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP. = 1 A 2 cm	SEINFRA	M2	199,08	R\$ 43,25	R\$ 55,21	R\$ 8.610,21	R\$ 10.991,21
2.2	C4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	16,17	R\$ 76,17	R\$ 97,23	R\$ 1.231,67	R\$ 1.572,21
3	COBERTURA							R\$ 582,92	R\$ 744,10
3.1	C1147	DOMO INDIVIDUAL DE ACRÍLICO	SEINFRA	M2	1,36	R\$ 428,62	R\$ 547,13	R\$ 582,92	R\$ 744,10
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS							R\$ 5.237,59	R\$ 6.685,79
4.1	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 291,86	R\$ 372,56	R\$ 4.086,04	R\$ 5.215,84
4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R\$ 230,31	R\$ 293,99	R\$ 1.151,55	R\$ 1.469,95
5	PINTURA							R\$ 20.449,47	R\$ 26.107,02
5.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	334,01	R\$ 12,76	R\$ 16,29	R\$ 4.261,97	R\$ 5.441,02
5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	199,08	R\$ 12,16	R\$ 15,52	R\$ 2.420,81	R\$ 3.089,72
5.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	696,78	R\$ 19,26	R\$ 24,59	R\$ 13.419,98	R\$ 17.133,82
5.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	32,87	R\$ 5,11	R\$ 6,52	R\$ 167,97	R\$ 214,31
5.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	SINAPI	M2	6,26	R\$ 13,96	R\$ 17,82	R\$ 87,39	R\$ 111,55
5.6	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,16	R\$ 21,96	R\$ 28,03	R\$ 91,35	R\$ 116,60
6	PISOS							R\$ 1.068,17	R\$ 1.363,52


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.					DATA :	25/04/2025	BDI : 27,65%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO , S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS					SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.							
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,67	R\$ 188,39	R\$ 240,48	R\$ 1.068,17	R\$ 1.363,52
7	ESQUADRIAS							R\$ 2.611,31	R\$ 3.333,35
7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.038,44	R\$ 1.325,57	R\$ 1.038,44	R\$ 1.325,57
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 408,58	R\$ 521,55	R\$ 408,58	R\$ 521,55
7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	4,05	R\$ 287,48	R\$ 366,97	R\$ 1.164,29	R\$ 1.486,23
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO							R\$ 665,00	R\$ 848,86
8.1	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 51,75	R\$ 66,06	R\$ 103,50	R\$ 132,12
8.2	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 269,92	R\$ 344,55	R\$ 539,84	R\$ 689,10
8.3	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	2,00	R\$ 10,83	R\$ 13,82	R\$ 21,66	R\$ 27,64
9	LIMPEZA FINAL							R\$ 5.231,05	R\$ 6.676,47
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	404,88	R\$ 12,92	R\$ 16,49	R\$ 5.231,05	R\$ 6.676,47
								VALOR TOTAL:	R\$ 64.780,01
Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Oitenta reais e Um centavo									

AIRTON BARBOSA DA SILVA JUNIOR
Assinado de forma digital por AIRTON BARBOSA DA SILVA JUNIOR
Dados: 2025.04.24 14:25:01 -03'00'

JOSE ANASTACIO BRANDAO DOS SANTOS
Assinado de forma digital por JOSE ANASTACIO BRANDAO DOS SANTOS
Dados: 2025.04.24 14:25:10 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 MUNICÍPIO DE CRATEÚS	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS A RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		DATA : 25/04 2025	BDI : 27,65%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT		FONTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% SINAPI 2025/02 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,60%	
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, CRATEÚS/CE			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.			
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025			

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,4380
					VALOR:	R\$ 10,44
					VALOR BDI (27.65%):	R\$ 2,89
					VALOR COM BDI:	R\$ 13,33
					QUANTIDADE (M2):	199,08

C1068 DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,8992
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,8192
					VALOR:	R\$ 25,82
					VALOR BDI (27.65%):	R\$ 7,14
					VALOR COM BDI:	R\$ 32,96
					QUANTIDADE (M2):	5,67


C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,7008
					VALOR:	R\$ 16,70
					VALOR BDI (27.65%):	R\$ 4,62
					VALOR COM BDI:	R\$ 21,32
					QUANTIDADE (M2):	3,36

C0668 CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02120000	R\$ 51,5500	R\$ 1,0929
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,38000000	R\$ 0,4400	R\$ 1,9272
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 11,2100	R\$ 3,3630
					TOTAL Material:	R\$ 6,3831
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,95000000	R\$ 18,4600	R\$ 17,5370
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 36,8650
					VALOR:	R\$ 43,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS															
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.													
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT													
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, CRATEÚS/CE													
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS													
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.													
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025													
		DATA : 25/04/2025	BDI : 27,65%												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>63,60%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	63,60%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	63,60%												



VALOR BDI (27.65%):	R\$ 11,96
VALOR COM BDI:	R\$ 55,21
QUANTIDADE (M2):	199,08

C4496 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18321	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO (MONTADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 76,1700	R\$ 76,1700
TOTAL Material:						R\$ 76,1700

VALOR:	R\$ 76,17
VALOR BDI (27.65%):	R\$ 21,06
VALOR COM BDI:	R\$ 97,23
QUANTIDADE (M2):	16,17

C1147 DOMO INDIVIDUAL DE ACRÍLICO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11039	DOMO DE ACRÍLICO - INDIVIDUAL	SEINFRA	M2	1,07000000	R\$ 360,1500	R\$ 385,3605
TOTAL Material:						R\$ 385,3605

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,2600


VALOR:	R\$ 428,62
VALOR BDI (27.65%):	R\$ 118,51
VALOR COM BDI:	R\$ 547,13
QUANTIDADE (M2):	1,36

C4809 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19124	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 226,9800	R\$ 226,9800
TOTAL Material:						R\$ 226,9800

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 36,2250
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 64,8750


VALOR:	R\$ 291,86
VALOR BDI (27.65%):	R\$ 80,70
VALOR COM BDI:	R\$ 372,56

 MUNICÍPIO DE VEREMOS	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS. MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	DATA : 25/04/2025		BDI : 27,65%	
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECUT	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO - S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE	SLINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.				
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025				

QUANTIDADE (UN):	14,00
------------------	-------

C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS A RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		DATA : 25/04/2025 BDI : 27,65%												
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,12%</td> <td>63,60%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,12%	63,60%
	FONTE	VERSÃO	HORA		MES											
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%		47,48%											
	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,12%		63,60%											
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, CRATEÚS/CE														
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS															
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.															
DATA:	25 DE ABRIL DE 2025															




C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,4300	R\$ 0,1720
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 1,3100	R\$ 0,9170
TOTAL Material:						R\$ 1,0890
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,0680
VALOR:						R\$ 12,16
VALOR BDI (27,65%):						R\$ 3,36
VALOR COM BDI:						R\$ 15,52
QUANTIDADE (M2):						199,08

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 7,4500	R\$ 0,8940
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,4300	R\$ 0,1075
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 11,2400	R\$ 1,9108
TOTAL Material:						R\$ 2,9123
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,3490
VALOR:						R\$ 19,26
VALOR BDI (27,65%):						R\$ 5,33
VALOR COM BDI:						R\$ 24,59
QUANTIDADE (M2):						696,78

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 0,9100	R\$ 0,2730
TOTAL Material:						R\$ 0,2730
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,8320
VALOR:						R\$ 5,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS A RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		DATA : 25/04/2025 BDI : 27,65%	
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT		FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, CRATEÚS/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS		SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.		HORA	MES
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025		84,44%	47,44%



VALOR BDI (27,65%):	R\$ 1,41
VALOR COM BDI:	R\$ 6,52
QUANTIDADE (M2):	32,87

102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0.01300000	R\$ 16,90	R\$ 0,21
00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0.13000000	R\$ 21,96	R\$ 2,85
TOTAL Material:					R\$ 3,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.38050000	R\$ 28,67	R\$ 10,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,90

VALOR:	R\$ 13,96
VALOR BDI (27,65%):	R\$ 3,86
VALOR COM BDI:	R\$ 17,82
QUANTIDADE (M2):	6,26

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0.05000000	R\$ 12,5100	R\$ 0,6255
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 0,4300	R\$ 0,4300
12250 VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0.27000000	R\$ 20,4100	R\$ 5,5107
TOTAL Material:					R\$ 6,5662

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0.40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,3940


VALOR:	R\$ 21,96
VALOR BDI (27,65%):	R\$ 6,07
VALOR COM BDI:	R\$ 28,03
QUANTIDADE (M2):	4,16

101751 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044396 COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0.57500000	R\$ 29,18	R\$ 16,77
00006214 TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM	SINAPI	M2	1.05000000	R\$ 143,91	R\$ 151,10
TOTAL Material:					R\$ 167,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	DATA : 25/04/2025	BDI : 27,65%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	HORA	MES
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025	92,17%	47,48%



88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,57590000	R\$ 26,59	R\$ 15,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23990000	R\$ 21,75	R\$ 5,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,52	
VALOR:						R\$ 188,39
VALOR BDI (27,65%):						R\$ 52,09
VALOR COM BDI:						R\$ 240,48
QUANTIDADE (M2):						5,67

C1982 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 51,5500	R\$ 0,5464	
10210 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 110,2500	R\$ 110,2500	
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,0148	
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,4400	R\$ 0,7568	
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 12,8700	R\$ 77,2200	
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,2000	R\$ 36,2000	
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 17,8400	R\$ 35,6800	
11241 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 43,9200	R\$ 87,8400	
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,2100	R\$ 1,6800	
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 165,8600	R\$ 331,7200	
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,40000000	R\$ 10,4900	R\$ 4,1960	
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,0900	R\$ 6,5400	
TOTAL Material:					R\$ 693,6440	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 114,6000	
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 144,9600	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 344,8000	
VALOR:						R\$ 1.038,44
VALOR BDI (27,65%):						R\$ 287,13
VALOR COM BDI:						R\$ 1.325,57
QUANTIDADE (UN):						1,00

C3538 PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01600000	R\$ 51,5500	R\$ 0,8248	
16108 BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	5,10000000	R\$ 1,7100	R\$ 8,7210	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.			DATA : 25/04/2025	BDI : 27,65%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N° DL019/2025-SECULT			FONTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/02 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO HORA 84,44% MES 47,48% 92,17% 53,50%
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE				
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.				
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025				

I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,0148
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,4400	R\$ 0,7568
I6114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	4.00000000	R\$ 1,7700	R\$ 7,0800
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 32,7600	R\$ 32,7600
I6115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	2.00000000	R\$ 2,1700	R\$ 4,3400
I6109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	5.10000000	R\$ 9,1400	R\$ 46,6140
I6111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	0.80000000	R\$ 2,6000	R\$ 2,0800
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8.00000000	R\$ 0,2100	R\$ 1,6800
I6113	PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 71,6500	R\$ 71,6500
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 10,4900	R\$ 2,6225
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6.00000000	R\$ 1,0900	R\$ 6,5400
					TOTAL Material:	R\$ 186,6839


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 71,6250
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3.75000000	R\$ 24,1600	R\$ 90,6000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 221.8930

VALOR:	R\$ 408,58
VALOR BDI (27,65%):	R\$ 112,97
VALOR COM BDI:	R\$ 521,55
QUANTIDADE (UN):	1,00

102167 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	4,03600000	R\$ 1,68	R\$ 6,78
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIÇO '12 X 15' MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	M	4,60900000	R\$ 8,20	R\$ 37,79
00011189	VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1.00000000	R\$ 222,05	R\$ 222,05
					TOTAL Material:	R\$ 266,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46600000	R\$ 21,75	R\$ 10,13
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47900000	R\$ 22,42	R\$ 10,73
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 20,86


VALOR:	R\$ 287,48
VALOR BDI (27,65%):	R\$ 79,49
VALOR COM BDI:	R\$ 366,97
QUANTIDADE (M2):	4,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		DATA : 25/04/2025 BDI : 27.65%	
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT		FONTE VERSÃO HORA MES SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% SINAPI 2025/02 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%	
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, CRATEÚS/CE			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.			
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025			

C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0.03000000	R\$ 7,5400	R\$ 0,2262
TOTAL Material:						R\$ 0,2262
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 51,5200
VALOR:						R\$ 51,75
VALOR BDI (27.65%):						R\$ 14,31
VALOR COM BDI:						R\$ 66,06
QUANTIDADE (UN):						2,00

101911 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2.00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,92
00010890	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 246,81	R\$ 246,81
TOTAL Material:						R\$ 247,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.45740000	R\$ 22,26	R\$ 10,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.45740000	R\$ 26,27	R\$ 12,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,19
VALOR:						R\$ 269,92
VALOR BDI (27.65%):						R\$ 74,63
VALOR COM BDI:						R\$ 344,55
QUANTIDADE (UN):						2,00

C4850 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 2,2400
I9150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0.03380000	R\$ 35,6400	R\$ 1,2046
TOTAL Material:						R\$ 3,4446
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS A RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	DATA : 25/04/2025		BDI : 27,65%	
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO , S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.				
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025				


TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,3840
VALOR:	R\$ 10,83
VALOR BDI (27.65%):	R\$ 2,99
VALOR COM BDI:	R\$ 13,82
QUANTIDADE (M):	2,00

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9220
VALOR:		R\$ 12,92				
VALOR BDI (27.65%):		R\$ 3,57				
VALOR COM BDI:		R\$ 16,49				
QUANTIDADE (M2):		404,88				

AIRTON BARBOSA DA SILVA JUNIOR
Assinado de forma digital por AIRTON BARBOSA DA SILVA JUNIOR
Dados: 2025.04.24 14:25:26 -03'00'

JOSE ANASTACIO BRANDAO DOS SANTOS
Assinado de forma digital por JOSE ANASTACIO BRANDAO DOS SANTOS
Dados: 2025.04.24 14:25:35 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS A RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		DATA : 25/04/2025	BDI : 27,65%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N° DL019/2025-SECULT		FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS		SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.		HORA	MES
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025		84,44%	47,48%
				92,17%	53,50%



88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,62	R\$ 3,62
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,66
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,35	R\$ 14,35
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,35
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:						R\$ 0,25
VALOR:					R\$ 22,26	
VALOR BDI (27.65%):					R\$ 6,15	
VALOR COM BDI:					R\$ 28,41	
QUANTIDADE (H):					0,91	

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,62	R\$ 3,62
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,09
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,29	R\$ 18,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,29

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS A RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	DATA : 25/04/2025		BDI : 27,65%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	53,50%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.			
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025			

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:						R\$ 0,21
VALOR:						R\$ 26,59
VALOR BDI (27.65%):						R\$ 7,35
VALOR COM BDI:						R\$ 33,94
QUANTIDADE (H):						3,27


95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 14,35	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,25
VALOR:						R\$ 0,25
VALOR BDI (27.65%):						R\$ 0,07
VALOR COM BDI:						R\$ 0,32
QUANTIDADE (H):						0,91

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 18,29	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,21
VALOR:						R\$ 0,21
VALOR BDI (27.65%):						R\$ 0,06
VALOR COM BDI:						R\$ 0,27
QUANTIDADE (H):						3,27

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 18,29	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,32
VALOR:						R\$ 0,32
VALOR BDI (27.65%):						R\$ 0,09
VALOR COM BDI:						R\$ 0,41
QUANTIDADE (H):						0,91

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT	
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025	
		DATA : 25/04/2025	BDI : 27,65%
		FONTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% SINAPI 2025/02 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%	VERSÃO HORA MES




00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 18,29	R\$ 0,26
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,26
					VALOR:	R\$ 0,26
					VALOR BDI (27.65%):	R\$ 0,07
					VALOR COM BDI:	R\$ 0,33
					QUANTIDADE (H):	2,38

5378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 13,25	R\$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,28
					VALOR:	R\$ 0,28
					VALOR BDI (27.65%):	R\$ 0,08
					VALOR COM BDI:	R\$ 0,36
					QUANTIDADE (H):	3,25

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 13,91	R\$ 0,20
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,20
					VALOR:	R\$ 0,20
					VALOR BDI (27.65%):	R\$ 0,06
					VALOR COM BDI:	R\$ 0,26
					QUANTIDADE (H):	1,94

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,62	R\$ 3,62
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,66
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,29	R\$ 18,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	DATA : 25/04/2025		BDI : 27,65%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.			MES
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025			47,48%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,29
--------------------	-----------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:					R\$ 0,32
VALOR:					R\$ 26,27
VALOR BDI (27.65%):					R\$ 7,26
VALOR COM BDI:					R\$ 33,53
QUANTIDADE (H):					0,91

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,62
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 10,12

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,29	R\$ 18,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,29

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
TOTAL Serviço:					R\$ 0,26
VALOR:					R\$ 28,67
VALOR BDI (27.65%):					R\$ 7,93
VALOR COM BDI:					R\$ 36,60
QUANTIDADE (H):					2,38

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,62
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE CULTURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

MODALIDADE:

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT

LOCAL:

RUA SÃO FRANCISCO - S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

30 (TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA:

25 DE ABRIL DE 2025

DATA : 25/04/2025

BDI : 27,65%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

SINAPI

2025/02 COM DESONERAÇÃO

92,17%

53,50%

PRESELETA

249

72

10

0

00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,25	R\$ 13,25
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,28

VALOR:		R\$ 21,75
VALOR BDI (27.65%):		R\$ 6,01
VALOR COM BDI:		R\$ 27,76
QUANTIDADE (H):		3,25

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 3.62	R\$ 3.62
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 1.31	R\$ 1.31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,91	R\$ 13,91
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,20


VALOR:		R\$ 22,42
VALOR BDI (27.65%):		R\$ 6,20
VALOR COM BDI:		R\$ 28,62
QUANTIDADE (H):		1,94

AIRTON BARBOSA DA SILVA JUNIOR

Assinado de forma digital por AIRTON BARBOSA DA SILVA JUNIOR
Dados: 2025.04.24 14:25:53 -03'00'


JOSE ANASTACIO BRANDAO DOS SANTOS

Assinado de forma digital por JOSE ANASTACIO BRANDAO DOS SANTOS
Dados: 2025.04.24 14:26:02 -03'00'


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS						
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		DATA : 25/04/2025		BDI : 27,65%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, CRATEÚS/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS		SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,47%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.				53,50%
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
8.2	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	0,45740000	0,91480000
TOTAL:						0,91480000
[Serviço]	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
6.1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	5,67	0,57590000	3,26535300
TOTAL:						3,26535300
[Serviço]	95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
8.2	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	0,45740000	0,91480000
TOTAL:						0,91480000
[Serviço]	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
6.1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	5,67	0,57590000	3,26535300
TOTAL:						3,26535300
[Serviço]	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
8.2	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	0,45740000	0,91480000
TOTAL:						0,91480000
[Serviço]	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
5.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,26	0,38050000	2,38193000
TOTAL:						2,38193000
[Serviço]	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
6.1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	5,67	0,23990000	1,36023300
7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4,05	0,46600000	1,88730000
TOTAL:						3,24753300
[Serviço]	95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4,05	0,47900000	1,93995000
TOTAL:						1,93995000
[Serviço]	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
8.2	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	0,45740000	0,91480000
TOTAL:						0,91480000
[Serviço]	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
5.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,26	0,38050000	2,38193000
TOTAL:						2,38193000


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS						
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	DATA : 25/04/2025		BDI : 27,65%	
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO , S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.				
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
6.1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	5,67	0,23990000	1,36023300
7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4,05	0,46600000	1,88730000
TOTAL:						3,24753300
[Serviço]	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4,05	0,47900000	1,93995000
TOTAL:						1,93995000
[Material]	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L			
5.6	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,16	0,05000000	0,20800000
TOTAL:						0,20800000
[Mão de Obra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
1.5	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA	M2	5,67	1,20000000	6,80400000
7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,60X 2,10)m	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	3,75000000	3,75000000
TOTAL:						16,55400000
[Mão de Obra]	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
4.1	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	UN	14,00	1,50000000	21,00000000
4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	3,00000000	15,00000000
TOTAL:						36,00000000
[Mão de Obra]	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
5.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	334,01	0,20000000	66,80200000
5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	199,08	0,20000000	39,81600000
5.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	696,78	0,35000000	243,87300000
5.6	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,16	0,30000000	1,24800000
8.1	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	2,00	0,80000000	1,60000000
TOTAL:						353,33900000
[Mão de Obra]	I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H			
3.1	C1147	DOMO INDIVIDUAL DE ACRÍLICO	M2	1,36	1,00000000	1,36000000
TOTAL:						1,36000000
[Encargos Complementares]	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
5.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,26	0,38050000	2,38193000
6.1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	5,67	0,81580000	4,62558600
7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4,05	0,94500000	3,82725000
8.2	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	0,91480000	1,82960000
TOTAL:						12,66438600

 MUNICÍPIO DE CRATEÚS	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS, SITUADOS A RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS. MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		DATA : 25/04 2025		BDI : 27.65%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO , S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS		SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.				
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3			
2.1	C0668	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP. = 1 A 2 cm	M2	199.08	0,02120000	4,22049600
7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m	UN	1,00	0,01060000	0,01060000
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	0,01600000	0,01600000
TOTAL:						4,24709600
[Mão de Obra]	00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H			
2	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	0,46562405	0,93124810
TOTAL:						0,93124810
[Material]	I6108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M			
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	5,10000000	5,10000000
TOTAL:						5,10000000
[Material]	I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN			
7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN			
8.2	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M			
2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	12,00000000	60,00000000
TOTAL:						60,00000000
[Material]	I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN			
4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	1,00000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[Material]	I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN			
4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	1,00000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[Material]	I0441	CAL HIDRATADA	KG			
7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m	UN	1,00	1,72000000	1,72000000
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,72000000	1,72000000
TOTAL:						3,44000000
[Mão de Obra]	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H			
6.1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	5,67	0,58254589	3,30303517
TOTAL:						3,30303517


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS						
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	DATA : 25/04/2025		BDI : 27,65%	
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	53,50%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.				
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de Obra]	I0498	CARPINTEIRO	H			
1.5	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA	M2	5,67	0,12000000	0,68040000
7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	3,75000000	3,75000000
TOTAL:						10,43040000
[Material]	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2			
*	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	1,02000000	6,12000000
TOTAL:						6,12000000
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
2.1	C0668	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 cm	M2	199,08	4,38000000	871,97040000
7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m	UN	1,00	1,72000000	1,72000000
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,72000000	1,72000000
TOTAL:						875,41040000
[Material]	00044396	COLA BRANCA BASE PVA	KG			
6.1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	5,67	0,57500000	3,26025000
TOTAL:						3,26025000
[Material]	I0957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN			
4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	1,00000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[Material]	00005318	DILUENTE AGUARRAS	L			
5.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	6,26	0,01300000	0,08138000
TOTAL:						0,08138000
[Material]	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN			
4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	0,10000000	0,50000000
TOTAL:						0,50000000
[Material]	I8321	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO (MONTADA)	M2			
2.2	C4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	16,17	1,00000000	16,17000000
TOTAL:						16,17000000
[Material]	I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN			
7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Material]	I6114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN			
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	4,00000000	4,00000000


 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS A RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS. MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	DATA : 25/04/2025		BDI : 27.65%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N° DL019/2025-SECULT	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO , S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.			
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						4,00000000
[Material]	I1039	DOMO DE ACRILICO - INDIVIDUAL	M2			
3.1	C1147	DOMO INDIVIDUAL DE ACRILICO	M2	1,36	1,07000000	1,45520000
TOTAL:						1,45520000
[Mão de Obra]	I2312	ELETRICISTA	H			
4.1	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	UN	14,00	1,50000000	21,00000000
4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	3,00000000	15,00000000
TOTAL:						36,00000000
[Material]	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			
4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	3,00000000	15,00000000
TOTAL:						15,00000000
[Material]	I1090	EMULSÃO ASFALTICA	KG			
2.1	C0668	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFALTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 cm	M2	199,08	0,30000000	59,72400000
TOTAL:						59,72400000
[Mão de Obra]	00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H			
8.2	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	0,46562405	0,93124810
TOTAL:						0,93124810
[Encargos Complementares]	00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	5,67	0,57590000	3,26535300
TOTAL:						3,26535300
[Encargos Complementares]	00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
8.2	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	0,91480000	1,82960000
TOTAL:						1,82960000
[Encargos Complementares]	00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO USO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4,05	0,47900000	1,93995000
TOTAL:						1,93995000
[Encargos Complementares]	00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
5.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,26	0,38050000	2,38193000
TOTAL:						2,38193000
[Encargos Complementares]	00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
6.1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	5,67	0,23990000	1,36023300
7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO USO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4,05	0,46600000	1,88730000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	DATA : 25/04 2025		BDI : 27,65%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO , S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	89,44%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	82,17%
	VALIDADE DA PROPOSTA	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.			47,48%
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025			53,50%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						3,24753300
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Material]	I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN			
4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	1,00000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[Encargos Complementares]	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
5.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,26	0,38050000	2,38193000
6.1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM. FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	5,67	0,81580000	4,62558630
7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4,05	0,94500000	3,82725000
8.2	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	0,91480000	1,82960000
TOTAL:						12,66436600
[Material]	00010890	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC	UN			
8.2	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN			
7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,60X 2,10)m	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN			
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN			
7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,60X 2,10)m	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Encargos Complementares]	00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
6.1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	5,67	0,57590000	3,26535300
TOTAL:						3,26535300
[Encargos Complementares]	00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
8.2	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	0,91480000	1,82960000
TOTAL:						1,82960000
[Encargos Complementares]	00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4,05	0,47900000	1,93995000

 MUNICÍPIO DE CRATEÚS	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS						
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS A RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		DATA : 25/04/2025		BDI : 27,65%	
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N° DL019/2025-SECULT		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, CRATEÚS/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS		SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.					
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 1,93995000

[Encargos Complementares]	00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
-----------------------------	----------	---	---	--	--	--

5.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,26	0,38050000	2,38193000
-----	--------	---	----	------	------------	------------

TOTAL: 2,38193000

[Encargos Complementares]	00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
-----------------------------	----------	---	---	--	--	--

3.1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	5,67	0,23990000	1,36023300
-----	--------	---	----	------	------------	------------

7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4,05	0,46600000	1,88730000
-----	--------	---	----	------	------------	------------

TOTAL: 3,24753300

[Material]	I6115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN			
--------------	-------	--	----	--	--	--

7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
-----	-------	--	----	------	------------	------------

TOTAL: 2,00000000

[Material]	00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M			
--------------	----------	---	---	--	--	--

7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4,05	4,03600000	16,34580000
-----	--------	---	----	------	------------	-------------

TOTAL: 16,34580000

[Material]	I1181	FITA ISOLANTE	M			
--------------	-------	---------------	---	--	--	--

4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	3,00000000	15,00000000
-----	-------	-------------------------------------	----	------	------------	-------------

TOTAL: 15,00000000

[Material]	I6109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M			
--------------	-------	--	---	--	--	--

7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	5,10000000	5,10000000
-----	-------	--	----	------	------------	------------

TOTAL: 5,10000000

[Material]	I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN			
--------------	-------	--	----	--	--	--

7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,60X 2,10)m	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
-----	-------	--	----	------	------------	------------

TOTAL: 2,00000000

[Material]	I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN			
--------------	-------	---	----	--	--	--

4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	1,00000000	5,00000000
-----	-------	-------------------------------------	----	------	------------	------------

TOTAL: 5,00000000

[Material]	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			
--------------	-------	------------------------------------	---	--	--	--

5.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	696,78	0,12000000	83,61360000
-----	-------	---	----	--------	------------	-------------


TOTAL: 83,61360000

[Material]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
--------------	-------	-------------------------	----	--	--	--

5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	199,08	0,40000000	79,63200000
-----	-------	---	----	--------	------------	-------------

5.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	696,78	0,25000000	174,19500000
-----	-------	---	----	--------	------------	--------------


5.6	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,16	1,00000000	4,16000000
-----	-------	--	----	------	------------	------------

 MUNICÍPIO DE CRATEÚS	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS A RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	DATA : 25/04/2025		BDI : 27,65%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT				
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO , S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE				
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS				
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.					
DATA:	25 DE ABRIL DE 2025					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						257,98700000
[Material]	I9124	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	UN			
4.1	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	UN	14,00	1,00000000	14,00000000
TOTAL:						14,00000000
[Material]	I1409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN			
2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	2,00000000	10,00000000
TOTAL:						10,00000000
[Material]	I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG			
5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	199,08	0,70000000	139,35600000
TOTAL:						139,35600000
[Material]	I6111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M			
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	0,80000000	0,80000000
TOTAL:						0,80000000
[Material]	I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	UN			
8.3	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	2,00	4,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Material]	I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN			
7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,60X 2,10)m	UN	1,00	8,00000000	8,00000000
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	8,00000000	8,00000000
TOTAL:						16,00000000
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	199,08	0,05000000	9,95400000
1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	3,36	0,08000000	0,26880000
2.1	C0668	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5. ESP.= 1 A 2 cm	M2	199,08	0,80000000	159,26400000
7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,60X 2,10)m	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,40000000	1,40000000
TOTAL:						172,88680000
[Material]	00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M			
7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4,05	4,60900000	18,66645000
TOTAL:						18,66645000
[Mão de Obra]	00004783	PINTOR (HORISTA)	H			
5.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,26	0,38611618	2,41708729
TOTAL:						2,41708729

 SECRETARIA DE CULTURA	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS							
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS A RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		DATA : 25/04/2025		BDI : 27,65%		
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT		3-3 PLA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS			SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.						
DATA:	25 DE ABRIL DE 2025							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de Obra]	I2395	PINTOR	H			
5.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	334,01	0.30000000	100,20300000
5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	199,08	0.30000000	59,72400000
5.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	696,78	0.40000000	278,71200000
5.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	32,87	0.20000000	6,57400000
5.6	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,16	0.40000000	1,66400000
8.1	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	2,00	1.50000000	3,00000000
TOTAL:						449,87700000
[Material]	I9150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN			
8.3	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	2,00	0.03380000	0,06760000
TOTAL:						0,06760000
[Material]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	4.50000000	27,00000000
TOTAL:						27,00000000
[Material]	I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN			
7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m	UN	1,00	2.00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I6113	PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	UN			
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1.00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6.00	0.15000000	0.90000000
TOTAL:						0,90000000
[Material]	I1724	PREGO	KG			
7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m	UN	1,00	0.40000000	0.40000000
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	0.25000000	0.25000000
TOTAL:						0,65000000
[Encargos Complementares]	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
5.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6.26	0.38050000	2.38193000
6.1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	5,67	0.81580000	4.62558600
7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4.05	0.94500000	3.82725000
8.2	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	0.91480000	1.82960000
TOTAL:						12,66436600
[Material]	I1856	SELADOR ACRILICO	L			
5.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	334,01	0.19000000	63,46190000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS						
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	DATA : 25/04/2025		BDI : 27,65%		
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT	SEINFRA	028.1 COM DESONLHAÇÃO	64.44%	47.48%	
			SINAPI	2025/C2 COM DESONFRAÇÃO	92.17%	53.50%	
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO , S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE					
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS					
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.					
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 63,46190000

[Mão de Obra] 00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

6.1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	5,67	0,24498588	1,38906994
7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4,05	0,47587920	1,92731076

TOTAL: 3,31638070

[Mão de Obra] I2543 SERVENTE H

1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	2,00000000	12,00000000
1.2	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,36	0,25000000	0,34000000
1.3	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	543,86	0,20000000	108,77200000
1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	199,08	0,50000000	99,54000000
1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	3,36	0,80000000	2,68800000
2.1	C0668	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 cm	M2	199,08	0,95000000	189,12600000
4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	2,50000000	12,50000000
7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,40000000	1,40000000
8.3	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	2,00	0,40000000	0,80000000
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	404,88	0,70000000	283,41600000

TOTAL: 712,58200000

[Material] I2496 SUPERCAL KG

5.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	32,87	0,30000000	9,86100000
-----	-------	-------------------------------------	----	-------	------------	------------

TOTAL: 9,86100000

[Material] 00006214 TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 7 X 42 CM, E = 2 CM M2

6.1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	5,67	1,05000000	5,95350000
-----	--------	---	----	------	------------	------------

TOTAL: 5,95350000

[Material] I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE UN

7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	6,00000000	6,00000000

TOTAL: 12,00000000

[Mão de Obra] I2070 TELHADISTA H

1.2	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,36	0,02500000	0,03400000
3.1	C1147	DOMO INDIVIDUAL DE ACRÍLICO	M2	1,36	1,00000000	1,36000000

TOTAL: 1,39400000

[Material] I2079 TEXTURA ACRÍLICA KG

5.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	334,01	0,31000000	103,54310000
-----	-------	--	----	--------	------------	--------------

TOTAL: 103,54310000

[Material] I2084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) L


8.1	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	2,00	0,03000000	0,06000000
-----	-------	---------------------------	----	------	------------	------------

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	25 DE ABRIL DE 2025

DATA : 25/04/2025 BDI : 27,65%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025.02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	696,78	R\$ 24,59	R\$ 17.133,82	26,45%	26,45%	A
C0668	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 cm	SEINFRA	Serviço	M2	199,08	R\$ 55,21	R\$ 10.991,21	16,97%	43,42%	A
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	404,88	R\$ 16,49	R\$ 6.676,47	10,31%	53,72%	B
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	Serviço	M2	334,01	R\$ 16,29	R\$ 5.441,02	8,40%	62,12%	B
C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 372,56	R\$ 5.215,84	8,05%	70,17%	B
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	Serviço	M2	199,08	R\$ 15,52	R\$ 3.089,72	4,77%	74,94%	B
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	199,08	R\$ 13,33	R\$ 2.653,74	4,10%	79,04%	B
C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	Serviço	M2	543,86	R\$ 4,71	R\$ 2.561,58	3,95%	82,99%	C
C4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	16,17	R\$ 97,23	R\$ 1.572,21	2,43%	85,42%	C
102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	Serviço	M2	4,05	R\$ 366,97	R\$ 1.486,23	2,29%	87,72%	C
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	5,00	R\$ 293,99	R\$ 1.469,95	2,27%	89,98%	C
101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	5,67	R\$ 240,48	R\$ 1.363,52	2,10%	92,09%	C
C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.325,57	R\$ 1.325,57	2,05%	94,14%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 162,43	R\$ 974,58	1,50%	95,64%	C
C1147	DOMO INDIVIDUAL DE ACRÍLICO	SEINFRA	Serviço	M2	1,36	R\$ 547,13	R\$ 744,10	1,15%	96,79%	C
101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 344,55	R\$ 689,10	1,06%	97,85%	C
C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 521,55	R\$ 521,55	0,81%	98,66%	C
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	Serviço	M2	32,87	R\$ 6,52	R\$ 214,31	0,33%	98,99%	C
C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	5,67	R\$ 32,96	R\$ 186,88	0,29%	99,28%	C
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 66,06	R\$ 132,12	0,20%	99,48%	C
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	4,16	R\$ 28,03	R\$ 116,60	0,18%	99,66%	C



MUNICÍPIO DE CRATEÚS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:

REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

MODALIDADE:

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT

LOCAL:

RUA SÃO FRANCISCO , S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

30 (TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA:

25 DE ABRIL DE 2025

DATA :

25/04/2025

BDI :

27,65%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2025/02 COM DESONERAÇÃO

HORA

84,44%

92,17%

MES

47,48%

53,50%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS: AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	6,26	R\$ 17,82	R\$ 111,55	0,17%	99,83%	C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	Serviço	M2	3,36	R\$ 21,32	R\$ 71,64	0,11%	99,94%	C
C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	Serviço	M	2,00	R\$ 13,82	R\$ 27,64	0,04%	99,99%	C
C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	Serviço	M2	1,36	R\$ 6,68	R\$ 9,06	0,01%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%%R\$ 64.780,01

OutrosR\$ 0,00

Valor total do OrçamentoR\$ 64.780,01

AIRTON
BARBOSA DA
SILVA JUNIOR


Assinado de forma digital
por AIRTON BARBOSA DA
SILVA JUNIOR
Dados: 2025.04.24
14:26:44 -03'00'

JOSE ANASTACIO
BRANDAO DOS
SANTOS

Assinado de forma digital
por JOSE ANASTACIO
BRANDAO DOS SANTOS
Dados: 2025.04.24
14:26:54 -03'00'

Página: 31

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	DATA : 25/04/2025		BDI : 27,65%	
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	SINAPI	2025/C2 COM DESONERAÇÃO	92,17%	63,50%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.				
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025				

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,97	R\$ 6.457,48	100,00	R\$ 6.457,48	100,00	R\$ 6.457,48
2	PAREDES	19,39	R\$ 12.563,42	100,00	R\$ 12.563,42	100,00	R\$ 12.563,42
3	COBERTURA	1,15	R\$ 744,10	100,00	R\$ 744,10	100,00	R\$ 744,10
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,32	R\$ 6.685,79	100,00	R\$ 6.685,79	100,00	R\$ 6.685,79
5	PINTURA	40,30	R\$ 26.107,02	100,00	R\$ 26.107,02	100,00	R\$ 26.107,02
6	PISOS	2,10	R\$ 1.363,52	100,00	R\$ 1.363,52	100,00	R\$ 1.363,52
7	ESQUADRIAS	5,15	R\$ 3.333,35	100,00	R\$ 3.333,35	100,00	R\$ 3.333,35
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	1,31	R\$ 848,86	100,00	R\$ 848,86	100,00	R\$ 848,86
9	LIMPEZA FINAL	10,31	R\$ 6.676,47	100,00	R\$ 6.676,47	100,00	R\$ 6.676,47
R\$ 64.780,01				100,00	R\$ 64.780,01	R\$ 64.780,01	
				100,00	R\$ 64.780,01		


AIRTON
BARBOSA DA
SILVA JUNIOR

Assinado de forma digital
por AIRTON BARBOSA DA
SILVA JUNIOR
Dados: 2025.04.24
14:27:04 -03'00'

JOSE ANASTACIO
BRANDAO DOS
SANTOS

Assinado de forma digital
por JOSE ANASTACIO
BRANDAO DOS SANTOS
Dados: 2025.04.24
14:27:13 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS A RUA SÃO FRANCISCO, S/N. BAIRRO VEREMOS. MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	DATA : 25/04/2025
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT	BDI : 27,65%
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO , S/N. BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025	
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		92,17%	53,50%



COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		6,20%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,64%
TOTAL		7,44%
III - IMPOSTOS		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,40%
	CPRB (4,5%, APENAS INSS com DESONERAÇÃO)	4,50%
TOTAL		10,55%

BDI = 27,65%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


AIRTON
BARBOSA DA
SILVA JUNIOR

Assinado de forma digital
por AIRTON BARBOSA DA
SILVA JUNIOR
Dados: 2025.04.24
14:27:43 -03'00'

JOSE
ANASTACIO
BRANDAO DOS
SANTOS

Assinado de forma
digital por JOSE
ANASTACIO BRANDAO
DOS SANTOS
Dados: 2025.04.24
14:27:52 -03'00'


 MUNICÍPIO DE CRATEÚS	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	DATA : 25/04/2025		BDI : 27,65%	
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO , S/N, BAIRRO: VEREMOS, CRATEÚS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.				
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025				



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

 MUNICÍPIO DE CRATEÚS	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAUJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS A RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	DATA : 25/04/2025		BDI : 27,65%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL019/2025-SECULT	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, CRATEÚS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.			
	DATA:	25 DE ABRIL DE 2025			



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	49,06%	19,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,05%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14%	3,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	10,61%	4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%

AIRTON
BARBOSA DA
SILVA JUNIOR

Assinado de forma digital
por AIRTON BARBOSA DA
SILVA JUNIOR
Dados: 2025.04.24
14:28:07 -03'00'

JOSE
ANASTACIO
BRANDAO
DOS SANTOS

Assinado de forma digital por JOSE
ANASTACIO BRANDAO DOS SANTOS
Dados: 2025.04.24 14:28:15 -03'00'

valid



À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CRATEÚS-CEARÁ

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00035.20250410/0002-00

OBJETO: REFORMA DA PRACINHA DA CULTURA PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO ROSA E SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEÚS, SITUADOS À RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO VEREMOS, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO EDITAL DE **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00035.20250410/0002-00** PELO VALOR GLOBAL DE R\$ 71.769,08 (SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS).

O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, PODENDO SER PRORROGADO NA FORMA DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 2021.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. JOÃO PEDRO VERAS RODRIGUES, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº2006007081650 E CPF Nº039.310.263-70, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA ESCRITA ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO:

- MATERIAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA;
- CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;

valid



- SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
- TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
- SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS.

PROPONENTE: VALID CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 45.046.872/0001-29

ENDEREÇO: RUA CENTO E QUATRO C, 170 C - ACARACUZINHO - 61920-160 - MARACANAÚ/CE

MARACANAÚ/CE, 24 DE ABRIL DE 2025.

ATENCIOSAMENTE,

Documento assinado digitalmente

JOAO PEDRO VERAS RODRIGUES

Data: 24/04/2025 18:33:41-0300

Verifique em: https://valida.leg.br

JOÃO PEDRO VERAS RODRIGUES
VALID CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ.: 45.046.872/0001-29


**EMANUEL
ANDERSON**
ARAUJO:0527862
6305

Assinado digitalmente por EMANUEL ANDERSON
ARAUJO:05278626305
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=335276327000125, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARALTERNATIVE,
OU=RFB-e-CPF-A1, CN=EMANUEL ANDERSON
ARAUJO:05278626305
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.24 19:07:55-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**VALID
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS**
LTDA:45046872000125
9

Assinado digitalmente por VALID CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA:45046872000125
NO: C=BR, S=CE, L=MARACANAÚ, O=ICP-Brasil,
OU=videoconferencia, OU=335276327000125, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALTERNATIVE, OU=RFB-e-CNPJ-A1, CN=VALID
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA:45046872000125
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.24 19:07:55-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0


valid



• PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (R\$)		TOTAL
					S/BDI	C/BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 6.775,51
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6.00	R\$ 183,41	R\$ 230,30	1.381,82
1.2	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1.36	R\$ 5,22	R\$ 6,55	8,91
1.3	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	543,86	R\$ 3,69	R\$ 4,64	2.521,26
1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M2	199,08	R\$ 10,44	R\$ 13,11	2.609,24
1.5	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA	M2	5,67	R\$ 25,82	R\$ 32,42	183,82
1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	3,36	R\$ 16,70	R\$ 20,97	70,46
2	PAREDES						R\$ 14.306,50
2.1	C0668	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 cm	M2	199,08	R\$ 47,20	R\$ 59,27	11.798,98
2.2	C4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	16,17	R\$ 123,50	R\$ 155,07	2.507,53
3	COBERTURA						R\$ 1.140,79
3.1	C1147	DOMO INDIVIDUAL DE ACRÍLICO	M2	1,36	R\$ 668,03	R\$ 838,82	1.140,79
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 9.267,94
4.1	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	UN	14,00	R\$ 432,88	R\$ 543,54	7.609,55
4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	R\$ 264,15	R\$ 331,68	1.658,39
5	PINTURA						R\$ 25.603,20
5.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	334,01	R\$ 13,66	R\$ 17,15	5.727,75
5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	M2	199,08	R\$ 12,83	R\$ 16,11	3.207,67
5.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	696,78	R\$ 18,52	R\$ 23,25	16.202,77
5.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	32,87	R\$ 5,27	R\$ 6,62	217,63
5.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	6,26	R\$ 14,16	R\$ 17,78	111,33
5.6	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,16	R\$ 26,04	R\$ 32,70	136,03
6	PISOS						R\$ 2.078,32
6.1	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA, AF_09/2020	M2	5,67	R\$ 291,92	R\$ 366,55	2.078,32
7	ESQUADRIAS						R\$ 4.800,26
7.1	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m	UN	1,00	R\$ 1.469,29	R\$ 1.844,91	1.844,91
7.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 524,53	R\$ 658,62	658,62
7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU	M2	4,05	R\$ 451,63	R\$ 567,09	2.296,72

valid



		PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS					
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						R\$ 1.227,18
8.1	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	2,00	R\$ 51,89	R\$ 65,15	130,30
8.2	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	R\$ 423,84	R\$ 532,19	1.064,39
8.3	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	2,00	R\$ 12,94	R\$ 16,24	32,49
9	LIMPEZA FINAL						R\$ 6.569,38
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	404,88	R\$ 12,92	R\$ 16,23	6.569,38
SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E NOVE E OITO CENTAVOS							R\$ 71.769,08

EMANUEL
ANDERSON
ARAUJO:0527862
6305

Assinado digitalmente por EMANUEL ANDERSON
ARAUJO:05278626305
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videconferencia,
OU=33562032000116, CN=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARALTERNATIVE,
OU=RFB e-CPF A1, CN=EMANUEL ANDERSON,
ARAUJO:05278626305
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.24 19:06:20-03'00"
Print: PDF Reader versão: 2025.1.0

VALID
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:4504687200012
9

Assinado digitalmente por VALID CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA:45046872000129
ND: C=BR, S=CE, L=MARACANAU, O=ICP-Brasil,
OU=videconferencia, OU=335620320001148, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
ARALTERNATIVE, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=VALID
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:45046872000129
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.24 19:07:55-03'00"
Print: PDF Reader Versão: 2025.1.0



• CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.775,51	100,00%	100,00%
			6.775,51	6.775,51
2	PAREDES	14.306,50	100,00%	100,00%
			14.306,50	14.306,50
3	COBERTURA	1.140,79	100,00%	100,00%
			1.140,79	1.140,79
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.267,94	100,00%	100,00%
			9.267,94	9.267,94
5	PINTURA	25.603,20	100,00%	100,00%
			25.603,20	25.603,20
6	PISOS	2.078,32	100,00%	100,00%
			2.078,32	2.078,32
7	ESQUADRIAS	4.800,26	100,00%	100,00%
			4.800,26	4.800,26
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1.227,18	100,00%	100,00%
			1.227,18	1.227,18
9	LIMPEZA FINAL	6.569,38	100,00%	100,00%
			6.569,38	6.569,38
TOTAL		R\$ 71.769,08	R\$ 71.769,08	R\$ 71.769,08

EMANUEL
ANDERSON
ARAUJO:0527862
6305

Assinado digitalmente por EMANUEL ANDERSON
ARAUJO:05278626305
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
OU=3356203200012, CN=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARALTERNATIVE
OU=RFB e-CPF A1, CN=EMANUEL ANDERSON
ARAUJO:05278626305
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.04.24 19:06:20-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

VALID
CONSTRUÇOES E
SERVICOS
LTDA:4504687200012
9

Assinado digitalmente por VALID CONSTRUÇOES E
SERVICOS LTDA:4504687200012
ND: C=BR, S=CE, L=MARACANAL, O=ICP-Brasil,
OU=videoconferencia, OU=3356203200012, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALTERNATIVE, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=VALID
CONSTRUÇOES E SERVICOS
LTDA:4504687200012
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.04.24 19:07:55-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

valid



• COMPOSIÇÕES

1.1							
C1937		PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2	R\$ 183,41		
		MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543		SERVENTE		H	2,0000	18,4600	36,9200
				Total Mão de Obra:			36,9200
		MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0537		CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM		M2	1,0200	39,0300	39,8106
I1100		ESMALTE SINTETICO		L	1,0000	31,8800	31,8800
I1691		PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"		M	4,5000	16,0900	72,4050
I1725		PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)		KG	0,1500	15,9900	2,3985
				Total Materiais:			146,4941
				Valor:			183,41
				Valor com Encargos:			183,41
				Valor com BDI:			230,30


1.2							
C1046		DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO		M2	R\$ 5,22		
		MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2070		TELHADISTA		H	0,0250	24,1600	0,6040
I2543		SERVENTE		H	0,2500	18,4600	4,6150
				Total Materiais:			5,2190
				Valor:			5,22
				Valor com Encargos:			5,22
				Valor com BDI:			6,55

1.3							
C2197		REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL		M2	R\$ 3,69		
		MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543		SERVENTE		H	0,2000	18,4600	3,6920
				Total Mão de Obra:			3,6920
				Valor:			3,69
				Valor com Encargos:			3,69
				Valor com BDI:			4,64

1.4							
C1070		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA		M2	R\$ 10,44		
		MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391		PEDREIRO		H	0,0500	24,1600	1,2080
I2543		SERVENTE		H	0,5000	18,4600	9,2300
				Total Materiais:			10,4380
				Valor:			10,44
				Valor com Encargos:			10,44
				Valor com BDI:			13,11

1.5							
C1068		DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA		M2	R\$ 25,82		
		MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041		AJUDANTE DE CARPINTEIRO		H	1,2000	19,1000	22,9200

valid



10498	CARPINTEIRO	H	0,1200	24,1600	2,8992
Total Materiais:					25,8192
Valor:					25,82
Valor com Encargos:					25,82
Valor com BDI:					32,42

1.6

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 R\$ 16,70

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0800	24,1600	1,9328
I2543	SERVENTE	H	0,8000	18,4600	14,7680
Total Materiais:					16,7008
Valor:					16,70
Valor com Encargos:					16,70
Valor com BDI:					20,97

2.1

C0668 CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 cm M2 R\$ 47,20

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,8000	24,1600	19,3280
I2543	SERVENTE	H	0,9500	18,4600	17,5370
Total Mão de Obra:					36,8650
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0212	83,5800	1,7719
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,3800	0,7100	3,1098
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	KG	0,3000	18,1800	5,4540
Total Materiais:					10,3357
Valor:					47,20
Valor com Encargos:					47,20
Valor com BDI:					59,27

2.2

C4496 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 R\$ 123,50


MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I8321	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO (MONTADA)	M2	1,0000	123,5000	123,5000
Total Materiais:					123,5000
Valor:					123,50
Valor com Encargos:					123,50
Valor com BDI:					155,07

3.1

C1147 DOMO INDIVIDUAL DE ACRÍLICO M2 R\$ 668,03

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	1,0000	19,1000	19,1000
I2070	TELHADISTA	H	1,0000	24,1600	24,1600
Total Mão de Obra:					43,2600

valid



MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I1039	DOMO DE ACRILICO - INDIVIDUAL	M2	1,0700	583,9000	624,7730
Total Materiais:					624,7730
Valor:					668,03
Valor com Encargos:					668,03
Valor com BDI:					838,82

4.1

C4809 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W UN RS 432,88


MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000	19,1000	28,6500
I2312	ELETRICISTA	H	1,5000	24,1500	36,2250
Total Mão de Obra:					64,8750
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I9124	LUMINÁRIA DE EMBUTIR. EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	UN	1,0000	368,0000	368,0000
Total Materiais:					368,0000
Valor:					432,88
Valor com Encargos:					432,88
Valor com BDI:					543,54

4.2

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT RS 264,15

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	19,1000	57,3000
I2312	ELETRICISTA	H	3,0000	24,1500	72,4500
I2543	SERVENTE	H	2,5000	18,4600	46,1500
Total Mão de Obra:					175,9000
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	2,1100	25,3200
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,9300	1,9300
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA F. 100X100X80MM	UN	1,0000	11,2000	11,2000
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,7300	2,7300
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	11,0900	1,1090
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	4,5700	13,7100
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,9000	2,9000
I1181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,7500	2,2500
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	24,7400	24,7400
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	1,1800	2,3600
Total Materiais:					88,2490
Valor:					264,15
Valor com Encargos:					264,15
Valor com BDI:					331,68

valid



5.1

C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 R\$ 13,66

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	19,1000	3,8200
12395	PINTOR	H	0,3000	24,1600	7,2480
Total Mão de Obra:					11,0680
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	6,3333	1,2033
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	4,4700	1,3857
Total Materiais:					2,5890
Valor:					13,66
Valor com Encargos:					13,66
Valor com BDI:					17,15

5.2

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 R\$ 12,83

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	19,1000	3,8200
12395	PINTOR	H	0,3000	24,1600	7,2480
Total Mão de Obra:					11,0680
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,7000	0,2800
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	2,1200	1,4840
Total Materiais:					1,7640
Valor:					12,83
Valor com Encargos:					12,83
Valor com BDI:					16,11

5.3

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 R\$ 18,52


MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	19,1000	6,6850
12395	PINTOR	H	0,4000	24,1600	9,6640
Total Mão de Obra:					16,3490
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,7000	0,1750
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	6,3333	0,7600
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	7,2667	1,2353
Total Materiais:					2,1703
Valor:					18,52
Valor com Encargos:					18,52
Valor com BDI:					23,25

5.4

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 R\$ 5,27

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,2000	24,1600	4,8320
Total Mão de Obra:					4,8320
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total

valid



12496	SUPERCAL	KG	0,3000	1,4700	0,4410
Total Materiais:					0,4410
Valor:					5,27
Valor com Encargos:					5,27
Valor com BDI:					6,62

5.5

102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R\$ 14,16

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805	24,1600	9,1929
Total Mão de Obra:					9,1929
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0130	27,4000	0,3500
7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1300	35,6000	4,6200
Total Materiais:					4,9700
Valor:					14,16
Valor com Encargos:					14,16
Valor com BDI:					17,78

5.6


C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 R\$ 26,04

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	19,1000	5,7300
I2395	PINTOR	H	0,4000	24,1600	9,6640
Total Mão de Obra:					15,3940
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L	0,0500	20,2900	1,0145
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000	0,7000	0,7000
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	L	0,2700	33,0900	8,9343
Total Materiais:					10,6488
Valor:					26,04
Valor com Encargos:					26,04
Valor com BDI:					32,70

6.1

101751 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 M2 R\$ 291,92

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
000443 96	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,5750	47,3100	27,2000
000062 14	TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM	M2	1,0500	233,3200	244,9800
Total Mão de Obra:					272,1800
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5759	26,5900	15,3100
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2399	18,4600	4,4286
Total Materiais:					19,7386
Valor:					291,92



Valor com Encargos:

291,92

Valor com BDI:

366,55

7.1

C1982 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m UN RS 1.469,29

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6,0000	19,1000	114,6000
I0498	CARPINTEIRO	H	6,0000	24,1600	144,9600
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	24,1600	48,3200
I2543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600	36,9200
Total Mão de Obra:					344,8000
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	83,5800	0,8859
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	178,7400	178,7400
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	6,0000	20,8600	125,1600
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	58,6900	58,6900
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	2,0000	28,9200	57,8400
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	2,0000	71,2000	142,4000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	2,0000	268,9100	537,8200
I1724	PREGO	KG	0,4000	17,0000	6,8000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
Total Materiais:					1.124,4883
Valor:					1.469,29
Valor com Encargos:					1.469,29
Valor com BDI:					1.844,91

7.2

C3538 PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UN RS 524.53

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	19,1000	71,6250
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	24,1600	90,6000
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	24,1600	33,8240
I2543	SERVENTE	H	1,4000	18,4600	25,8440
Total Mão de Obra:					221,8930
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0160	83,5800	1,3373
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1724	PREGO	KG	0,2500	17,0000	4,2500
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN	1,0000	53,1200	53,1200

valid



I6108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	5,1000	2,7700	14,1270
I6109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	5,1000	14,8200	75,5820
I6111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	0,8000	4,2200	3,3760
I6113	PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	116,1700	116,1700
I6114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	4,0000	2,8700	11,4800
I6115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2,0000	3,5200	7,0400
				Total Materiais:	302,6347
				Valor:	524,53
				Valor com Encargos:	524,53
				Valor com BDI:	658,62

7.3

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6
102167 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, M2 RS 451,63
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS


MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4660	18,4600	8,6024
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4790	22,4200	10,7300
				Total Mão de Obra:	19,3324
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
000394 32	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	4,0360	2,7300	11,0100
000202 59	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	4,6090	13,3000	61,2900
000111 89	VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO	M2	1,0000	360,0000	360,0000
				Total Materiais:	432,3000
				Valor:	451,63
				Valor com Encargos:	451,63
				Valor com BDI:	567,09

8.1

C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN R\$ 51,89

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	19,1000	15,2800
I2395	PINTOR	H	1,5000	24,1600	36,2400
				Total Mão de Obra:	51,5200
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,0300	12,2200	0,3666
				Total Materiais:	0,3666
				Valor:	51,89
				Valor com Encargos:	51,89
				Valor com BDI:	65,15

8.2



101911 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM
CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_PE

UN

R\$ 423,84

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574	22.2600	10,1800
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574	26,2700	12,0100
				Total Mão de Obra:	22,1900
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,0000	0,7500	1,5000
10890	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC	UN	1,0000	400,1500	400,1500
				Total Materiais:	401,6500
				Valor:	423,84
				Valor com Encargos:	423,84
				Valor com BDI:	532,19

8.3

C4850 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA
SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA
DE FUGA 26X13CM

M

R\$ 12,94

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,4000	18,4600	7,3840
				Total Mão de Obra:	7,3840
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	4,0000	0,9000	3,6000
19150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	0,0338	57,7900	1,9533
				Total Materiais:	5,5533
				Valor:	12,94
				Valor com Encargos:	12,94
				Valor com BDI:	16,24

9.1

C1628 LIMPEZA GERAL

M2

R\$ 12,92

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,7000	18,4600	12,9220
				Total Mão de Obra:	12,9220
				Valor:	12,92
				Valor com Encargos:	12,92
				Valor com BDI:	16,23

valid



- BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI

DESCRIÇÃO	COD	%
Despesas Indiretas		
Administração central	AC	3,45
Despesas financeiras	DF	1,20
Riscos	R	0,95
Despesas Indiretas		5,60

Benefício		
Garantia/seguros	S + G	0,80
Lucro	L	5,50
Benefício		6,30

Impostos	I	
PIS		0,65
COFINS		3,00
ISS		2,40
CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)		4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,55

BDI =		25,56%
--------------	--	---------------

$$BDI = \frac{(AC + DF + R + G + L + I)}{100} \times 100$$


EMANUEL
ANDERSON
ARAUJO:0527862
6305

Assinado digitalmente por EMANUEL ANDERSON
ARAUJO:05278626305
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=33962032000125, CN=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARAUJO:05278626305
OU=RFB e-CPF A1, CN=EMANUEL ANDERSON
ARAUJO:05278626305
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.04.24 19:06:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

VALID
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:4504687200012
9

Assinado digitalmente por VALID CONSTRUCOES E
SERVICOS: LTDA:45046872000125
NO: C=BR, S=CE, L=MARACANAÚ, O=ICP-Brasil,
OU=videoconferencia, CN=33952032000146, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARAUJO:05278626305, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=VALID
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:45046872000125
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.04.24 19:07:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

valid



• ENCARGOS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

EMANUEL
ANDERSON
ARAUJO:0527862
6305

Assinado digitalmente por EMANUEL ANDERSON
ARAUJO:05278626305
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=deconferencia
OU=33562032000125, CN=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARALTERNATIVE
OU=ARFB e C=PI A: CN=EMANUEL ANDERSON
ARAUJO:05278626305
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.04.24 19:06:20-03:00
Foxit PDF Reader versão: 2025.1.0

VALID
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:45046872000125
9

Assinado digitalmente por VALID CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA:45046872000125
ND: C=BR, S=CE, L=MARACANAU, O=ICP-Brasil,
OU=deconferencia, OU=33562032000125, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALTERNATIVE, OU=ARFB e C=PI A: CN=EMANUEL ANDERSON
ARAUJO:05278626305
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.04.24 19:07:25-03:00
Foxit PDF Reader versão: 2025.1.0